

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路
EPC工程总承包

定标委员会签到表

工程编号		WXJY202509001-X01			
工程名称		绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路EPC工程总承包			
招标人		江阴绮山投资开发有限公司			
招标代理		江苏金诺建设咨询管理有限公司			
定标地点		江阴市公共资源交易中心八楼第七评标室			
定标时间		2025年10月16日13:30	定标耗时	半天	
序号	姓名	电话	工作单位	签名	备注
1	薛莲	18921200589	江阴绮山投资开发有限公司	薛莲	
2	朱啸建	13812572432	江阴绮山投资开发有限公司	朱啸建	
3	徐赞	13806169119	江阴绮山投资开发有限公司	徐赞	
4	黄健	13914184322	江阴绮山投资开发有限公司	黄健	
5	严小林	13921237979	高新区财政局	严小林	

定标监督人员签到表

项目名称：绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路EPC工程总承包

序号	姓 名	签到时间	联系电话	备注
1	过中杰	2025年10月16日 时 分	15852652551	
2	曹嘉峰	2025年10月16日 时 分	15251597032	
3	夏弛	2025年10月16日 时 分	15161633460	

日期：2025年10月16日

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路 EPC 工
程总承包

定标报告

编号：WXJY202509001-X01

定标注意事项及纪律

一、定标委员会成员如发现投标人中有同自己存在利害送系的或有下列情形之一的,应主动提出回避:

- 1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属;
- 2、与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的
- 3、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

二、遵守定标工作纪律,不得私下接触投标人,不得收受投标人或者其他利害关系人的财物或者其他好处,不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与定标有关的其他情况

三、定标委员会成员应客观、公正地履行职责

四、协助、配合有关行政监督部门的监督、检查。

五、定标所用资料及工作底稿不得带离定标会场。

六、定标期间,定标委员会成员的移动通讯工具须上交统一保管。

定标委员会成员签字:

薛造 杜建 马小林 黄健
作引

日期: 2025 年 10 月 16 日

基本情况一览表

招标人名称	江阴绮山投资开发有限公司		
招标代理机构名称	江苏金诺建设咨询管理有限公司		
工程名称	绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路 EPC 工程总承包		
招标范围	本工程采用设计、采购、施工一体化模式（EPC），本次工程总承包内容包括但不限于实施工程的设计、设备采购及安装、施工、竣工验收、移交、备案及所有建设资料整理归档移交，以及项目保修期内的缺陷修复和保修工作等工程总承包项目的全部工作，详见发包人要求。（1）设计部分内容：包括方案设计（含估算）、初步设计及设计概算、施工图设计及后期施工现场配合等服务。（2）施工部分内容：包括工程设计范围内的所有工程内容。（3）采购部分内容：项目材料及设备的采购、安装、调试、检测等，但必须符合相关标准的要求，经招标人确认后方可实施。（4）针对现有处理设施存在问题的完善和改进，项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。（5）通过政府职能部门的各项专业验收和工程竣工验收。验收合格后将工程及全部验收资料整体移交给招标人。（6）其他：包含但不限于完成工程总承包交付的项目报批报建及相关配合工作，材料及设备检验检测配合工作，EPC 总承包合同、图纸等文件所包含的责任、义务和一切风险费用等。		
评标时间	2025-10-10 09:30:00	评标地点	江阴市公共资源交易中心 8 楼第八评标室
定标时间	2025-10-16 13:30:00	定标地点	江阴第四开标室 402
定标候选人名单			

无锡市第三市政建设工程有限公司
江阴城建集团有限公司
江阴新城建设工程有限公司
江苏航卓建设股份有限公司
江阴市市政建设工程有限公司

定标委员会签名:

王小林 朱林
薛建 徐列

定标方法、定标因素和标准

定标方法	票决定标法
详情请查看招标文件	

定标委员会和监督小组名单

姓名	工作单位	在定标委员会中担任的工作
过中杰		招标监管员
夏驰		招标监管员
朱啸建		定标委员
徐赟		定标委员
黄健		定标委员
严小林		定标委员
曹凯峰		招标监管员
薛莲		定标委员

其他情况记录

--

定标委员会签名:

王川林 朱建
薛道 黄进 徐刚

招标项目名称：绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路 EPC 工程
总承包

票决定标选票（朱啸建）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	偏离值最小
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	偏离值较大
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	偏离值较大
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	偏离值大
	第 5 名	江阴城建集团有限公司	偏离值大
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	得分最高
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	得分次高
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	得分较低
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	得分低
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	得分低
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	人员配备最优
	第 2 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	人员配备较优
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	人员配备较优
	第 3 名	江阴新城建设工程有限公司	人员配备较优
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	人员配备一般

设计方案文件	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	方案最优
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	方案次优
	第 3 名	江苏航卓建设股份有限公司	方案一般
	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	方案一般
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	方案一般
拟派项目负责人答辩	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	答辩内容最佳
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	答辩内容较好
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	答辩内容一般
	第 4 名	江阴城建集团有限公司	答辩内容一般
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	答辩内容一般

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 10 月 16 日

定标委员(签名): 

票决定标选票（徐赞）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	偏离值最小
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	偏离值较小
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	偏离值一般
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	偏离值较大
	第 5 名	江阴城建集团有限公司	偏离值最大
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	得分最高
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	得分次高
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	得分一般
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	得分较低
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	得分最低
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	配备最优
	第 2 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	配备次优
	第 3 名	江阴新城建设工程有限公司	配备较优
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	配备较优
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	配备一般
设计方案文 件	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	方案评分最高
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	方案评分次高
	第 3 名	江苏航卓建设股份有限公司	方案评分一般

	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	方案评分次低
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	方案评分最低
拟派项目负责人的答辩	第 1 名	江苏航卓建设股份有限公司	答辩最优
	第 2 名	江阴市市政建设工程有限公司	答辩次优
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	答辩一般
	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	答辩较差
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	答辩最差

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 10 月 16 日

定标委员(签名):



票决定标选票（黄健）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	偏离值最小
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	偏离值小
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	偏离值一般
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	偏离值大
	第 5 名	江阴城建集团有限公司	偏离值最大
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	得分最高
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	得分较高
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	得分一般
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	得分较低
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	得分最低
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	得分高
	第 2 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	得分较高
	第 3 名	江阴新城建设工程有限公司	得分一般
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	得分一般
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	得分低
设计方案文 件	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	得分高
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	得分较高
	第 3 名	江苏航卓建设股份有限公司	得分一般

	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	得分较低
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	得分低
拟派项目负责人 的答辩	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	回答准确 
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	回答较准确
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	答案一般
	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	回答一般
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	答案较差

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 10 月 16 日

定标委员(签名): 

票决定标选票（严小林）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	偏离值最小
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	偏离值偏大
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	偏离值偏大
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	偏离值偏大
	第 5 名	江阴城建集团有限公司	偏离值偏大
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	最优
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	质量较好
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	质量较好
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	质量较好
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	质量较好
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	最为合理
	第 2 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	较为合理
	第 3 名	江阴新城建设工程有限公司	较为合理
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	较为合理
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	较为合理
设计方案文 件	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	总体最好
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	较好
	第 3 名	江苏航卓建设股份有限公司	较好

	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	较好
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	较好
拟派项目负责人 的答辩	第 1 名	江苏航卓建设股份有限公司	答案最完整
	第 2 名	江阴市市政建设工程有限公司	较好
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	措施一般
	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	措施一般
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	措施一般

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 10 月 16 日

定标委员(签名):



票决定标选票（薛莲）

定标因素	排名	支持的投标人名称	支持理由
投标报价	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	偏离值最小
	第 2 名	江苏航卓建设股份有限公司	偏离值较小
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	偏离值一般
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	偏离值较大
	第 5 名	江阴城建集团有限公司	偏离值最大
评标委员会 评标报告以 及提出的技 术咨询建议	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	最优
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	较优
	第 3 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	良好
	第 4 名	江阴新城建设工程有限公司	一般
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	较弱
拟派项目管 理机构及人 员配备情况	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	配备最强
	第 2 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	配备较强
	第 3 名	江阴新城建设工程有限公司	配备一般
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	配备一般
	第 5 名	江苏航卓建设股份有限公司	配备较弱
设计方案文 件	第 1 名	江阴市市政建设工程有限公司	方案最优
	第 2 名	江阴城建集团有限公司	方案较优
	第 3 名	江苏航卓建设股份有限公司	方案良好

	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	方案一般
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	方案较一般
拟派项目负责人 的答辩	第 1 名	江苏航卓建设股份有限公司	答辩最优
	第 2 名	江阴市市政建设工程有限公司	答辩较优
	第 3 名	江阴城建集团有限公司	答辩良好
	第 4 名	无锡市第三市政建设工程有限公司	答辩一般
	第 5 名	江阴新城建设工程有限公司	答辩一般

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 10 月 16 日

定标委员(签名):

薛逸

票决定标选票计票汇总表（样本）

票数 \ 投标单位		无锡市第三市政建设工程有限公司	江阴城建集团有限公司	江阴新城建设工程有限公司	江苏航卓建设股份有限公司	江阴市市政建设工程有限公司
朱啸建	投标报价	3	1	2	4	5
	评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议	3	4	2	1	5
	拟派项目管理机构及人员配备情况	4	3	3	2	5
	设计方案文件	2	4	1	3	5
	拟派项目负责人的答辩	3	2	1	4	5
徐赟	投标报价	3	1	2	4	5
	评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议	3	4	2	1	5

	拟派项目管理机构及人员配备情况	4	3	3	2	5
	设计方案文件	2	4	1	3	5
	拟派项目负责人的答辩	2	3	1	5	4
黄健	投标报价	3	1	2	4	5
	评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议	3	4	2	1	5
	拟派项目管理机构及人员配备情况	4	3	3	2	5
	设计方案文件	2	4	1	3	5
	拟派项目负责人的答辩	2	3	1	4	5
严小林	投标报价	3	1	2	4	5
	评标委员	3	4	2	1	5

	会评标报告以及提出的技术咨询建议					
	拟派项目管理机构及人员配备情况	4	3	3	2	5
	设计方案文件	2	4	1	3	5
	拟派项目负责人的答辩	2	3	1	5	4
薛莲	投标报价	3	1	2	4	5
	评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议	3	4	2	1	5
	拟派项目管理机构及人员配备情况	4	3	3	2	5
	设计方案文件	2	4	1	3	5
	拟派项目负责人的	2	3	1	5	4

	答辩					
得票总数		71	74	45	73	122
排名		4	2	5	3	1

定标委员会组长（签名）：

薛逸

定标委员会成员（签名）：

马小林

杜军 黄建

徐引

计票人签名：

监票人签名：

过中杰 曹瑞峰 夏地

票决定标选票汇总表


招标项目名称：绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区
环校道路 EPC 工程总承包

排名	支持的投标人	支持理由
1	江阴市市政建设工程有限公司	综合得票最高
2	江阴城建集团有限公司	综合得票第二
3	江苏航卓建设股份有限公司	综合得票第三
4	无锡市第三市政建设工程有限公司	
5	江阴新城建设工程有限公司	

定标委员会组长（签名）：



定标委员会成员（签名）：



2025 年 10 月 16 日

一、项目概况		
招标人名称	江阴绮山投资开发有限公司	
标段名称及编号	[WXJY202509001-X01] 绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路 EPC 工程总承包	
定标时间	2025/10/16	
定标方法	票决定标法	
拟中标人	江阴市市政建设工程有限公司	
二、定标结果		
序号	中标候选人名称	中标候选人排名
1	江阴市市政建设工程有限公司	第 1 名
2	江阴城建集团有限公司	第 2 名
3	江苏航卓建设股份有限公司	第 3 名

马心伟 朱建 蒋远黄
待司

工程总承包项目经理答辩签到表

项目名称： 绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路 EPC 工程总承包

标段编号： WXJY202509001-X01

序号	投标单位名称	答辩签到时间	工程总承包 项目经理签字	联系电话
1	江阴市市政建设工程有限公司	2025.10.16. 13:08	徐亚刚	15312266635
2	江苏航卓建设股份有限公司	2025.10.16 13:08	万敏	13914250010
3	江阴城发集团有限公司	2025.10.16 13:10	薛磊	18061003970
4	无锡市第三市政建设工程有限公司	2025.10.16.13:11	张敏辉	15895332399
5	江阴新城建设工程有限公司	2025.10.16.13:17	朱斌	13771280106

日期： 2025 年 10 月 16 日

项目经理答辩题目

标段编号: WXJY202509001-X01

标段名称: 绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道路EPC 程总承包

序号	答辩题目
1	问题: 施工现场扬尘控制措施有哪些?

朱建 孙小林 薛道
徐引 黄健

定标时间: 2025-10-16 13:30:00

问：雨水沟槽开挖时有具体哪些安全措施？

参考答案：

- 1、沟槽开挖前根据管线综合图探测地下管线并标记，避免破坏既有的设施，必要时调整设计方案。
- 2、根据土质情况及开挖深度，采用合理放坡开挖施工。当不具备放坡条件时可采用拉森钢板桩支护，防止土体坍塌后，再开挖施工。
- 3、堆土与荷载管理：堆土距槽边 ≥ 1 米，高度 ≤ 1.5 米；重型机械距边缘 ≥ 1.5 米。
- 4、排水措施：设置有效的排水系统，包括明沟、集水井和抽水设备，防止沟槽内积水影响施工安全。
- 5、监测系统：安装位移、沉降等监测设备，实时监控沟槽及周边建筑物的稳定性，及时预警。
- 6、安全防护：沟槽边设置围栏、警示标志、确保施工人员佩戴安全帽、安全带等防护装备，防止坠落和物体打击事故。



问题：危大工程专项施工方案应当包含哪些主要内容？

参考答案：

- 1、工程概况：危大工程概况和特点、场地及周边环境、平面布置图、施工要求、技术保证条件等。
- 2、编制依据：法律、法规、标准、规范及规范性文件、施工图设计文件、专项设计方案、施工组织设计等。
- 3、施工计划：施工进度计划、材料和设备计划等。
- 4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等。
- 5、施工安全保证措施：施工组织和技術保障措施、监测监控措施等。
- 6、施工管理和作业人员的配备及分工：管理人员、专职安全员、特种作业人员及其他作业人员的配备和分工。
- 7、验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员。
- 8、应急处置措施。
- 9、计算书及相关施工图纸。

修訂

问题：水泥稳定碎石基层预防开裂的措施有哪些？

参考答案：

- 1、材料方面：水泥用量不超过 5%，选择合理的集料级配。
- 2、工艺技术：严格控制拌合料的含水量（ $\pm 1\%$ 最佳含水量），分层摊铺（厚度 $\leq 20\text{CM}$ ），碾压及时，水泥初凝前完成。
- 3、结构措施：每隔 4—6 米设置预切缝，深度为三分之一厚度，引导开裂。
- 4、养护：覆盖土工布，确保 7 天内表面湿润养护。
- 5、环境控制：尽量避开高温、大风天气施工，摊铺后要马上覆盖防止暴晒。

王川林

问：沥青面层碾压分几个阶段？并分别描述各阶段的碾压速度、遍数、温度控制要求、选配机械及作用。

参考答案：

沥青面层碾压分为初压、复压、终压三个阶段。

- 1、初压：1.5—2.0km/h，1—2遍，温度110度—150度，双轮压路机静压；稳定集料，初步压实，防止推移或开裂。
- 2、复压：2.5—3.5 km/h，4—6遍，温度80度—130度，重型轮胎压路机或振动压路机；核心压实阶段，达到标准压实度，消除碾压轮迹。
- 3、终压：2.0—4.0 km/h，1—2遍，温度65度—80度，双轮压路机静压。消除碾压痕迹，提升路面平整度。



问题：施工现场扬尘控制措施有哪些？

参考答案：

施工现场扬尘控制主要做到 6 个百分百。

- 1、施工现场 **100%封闭式围挡**：高度大于 2.5 米的硬质围挡，采用防溢底座，并安装喷淋设施。
- 2、工地裸露沙土 **100%苫盖**：工地堆放的易扬尘材料、渣土等用土工布或防尘网覆盖，并经常洒水保湿。
- 3、工地主要道路 **100%硬化**：施工道路用混凝土、碎石、钢板硬化，每天定时洒水降尘。
- 4、土石方 **100%湿法作业**：土石方或拆除作业时必须采用流动式雾炮车或洒水车、喷淋洒水降尘。大风或重污染天气停止作业。
- 5、运输车辆 **100%冲洗**：工地出入口设置自动冲洗设备，车辆轮胎、底盘、车身冲洗干净才可上路，严禁带泥行驶。
- 6、运输车辆 **100%密闭运输**：委托合规的运输单位密闭运输，防止沿途抛洒滴漏污染道路。

薛逸

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校道
 路EPC工程总承包
 项目负责人答辩暗标编制表

单位名称	暗标编号
江阴市市政建设工程有限公司	①
无锡市第三市政建设工程有限公司	⑤
江苏航卓建设股份有限公司	②
江阴城建集团有限公司	④
江阴新城建设工程有限公司	③

编制人：
 过中杰

2025年10月16日

①

答: 1. 施工现场设置封闭围挡, 围挡采用 $\geq 2.5m$ 的硬质材料, 防溢底座, 上部安装喷淋。

2. 施工场地内, 裸露的沙土、渣土、易扬尘的建材, 用土工布或防尘网覆盖, 并时常洒水保湿。

3. 主要的施工道路, 采用混凝土、碎石或钢板覆盖, 每日定时洒水, 防止扬尘。

4. 土方作业或拆除工程, 必须湿法作业, 采用雾炮车、洒水车, 喷淋洒水降尘。大风或重污染天气时, 停止作业。

5. 出入口设置冲洗设备, 离场车辆必须冲洗轮胎、底盘、车身, 严禁带泥上路。

6. 委托有资质的运输单位, 密闭运输, 严禁抛洒滴漏, 污染道路。

单位:

江阴市市政建设工程有限公司

姓名:

徐志钢

日期:

2025.10.16

密

封

线

②

1. 施工现场采用喷淋围挡降尘；
2. 道路采用洒水车定时冲洗，雾炮车定时降尘；
3. 有土方作业时，施工机械结合雾炮车施工；
4. 裸土采用防尘网覆盖到位；
5. 部分机械上安装降尘设备；
6. 细集料等粉质材料洒水、覆盖到位；
7. 车辆进出口设洗车池，清洗干净车轮胎；
8. 材料运输，注意运输路线，覆盖到位；
9. 做到工完场清，减少建筑垃圾；
10. 施工2过程中，做好一段，注意成品保护，减少二次施工，造成不必要垃圾及时清理干净；
11. 现场设置扬尘观测设备，掌握情况；
12. 做好洒水记录及扬尘观测记录。

密

封

线

2025. 10. 16

日期:

万成

姓名:

江苏航宇建设股份有限公司

单位:

③

1. 首先, 设置车辆冲洗池在项目部主要出入口。
2. 在项目周围设置3米以上全封闭围挡, 围挡上覆盖人造草皮。
3. 在围挡顶部设置喷淋喷头, 24小时开启, 在主要出入口设置雾炮机。
4. 土方作业时25米范围内, 要用密目网及时覆盖。
非作业

密

封

线

2025.10.16

日期:

朱斌

姓名:

江阴新城建设工程有限公司

单位:

④

答：1. 围挡设置喷淋设施

2. 施工机械周边安装雾炮。

3. 进出口道路洗车池

4. 作业区围挡上设置密目式防尘网。

5. 施工现场临时道路采用混凝土路面硬化。

6. 作业区定时派洒水车洒水。

7. 长期裸露的土方采取种植绿化、铺草皮等措施。

密

封

线

日期：2025.12.16

姓名：薛磊

单位：江阴城建集团有限公司

单位：无锡市梁溪市政建设工程有限公司

姓名：张敏辉

日期：2023.10.16

.....

答：1. 建立健全安全制度

1. 设置围挡喷淋和高杆喷淋系统
2. 大型如小型需比选在定期，不定期喷淋
3. 做好现场扬尘治理工作
4. 使用电动汽车
5. 土方作业实行湿法作业

5

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校
 道路EPC工程总承包
 项目负责人答辩评分表

编号	得分
①	4
②	5
③	1
④	3
⑤	2

定标委员签名：
 

2025年10月16日

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校
 道路EPC工程总承包
 项目负责人答辩评分表

编号	得分
①	4
②	5
③	1
④	3
⑤	2

定标委员签名：
 

2025年10月16日

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校
道路EPC工程总承包
项目负责人答辩评分表

编号	得分
①	5
②	4
③	1
④	3
⑤	2

定标委员签名：

2025年10月16日

黄健

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校
道路EPC工程总承包
项目负责人答辩评分表

编号	得分
①	5
②	4
③	1
④	2
⑤	3

定标委员签名：



2025年10月16日

绮山湖应急水源地交通设施改造-南菁高中绮山湖校区环校
道路EPC工程总承包
项目负责人答辩评分表

编号	得分
①	4
②	5
③	1
④	3
⑤	2

定标委员签名：薛逸

2025年10月16日