招标控制价

招　标　人：江阴市青阳镇芦塘村股份经济合作社

（单位盖章）

造价咨询人：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年07月15日

新点网上招投标系统

青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：7693298.21

(大写)：柒佰陆拾玖万叁仟贰佰玖拾捌元贰角壹分

招 标 人：江阴市青阳镇芦塘村股份经济合作社 （单位盖章）

造价咨询人：江苏智汇锦建工程项目管理有限公司 （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：薛俊 （签字或盖章）

法定代表人或其授权人：姚敏伟 （签字或盖章）

编 制 人：徐刚平 （造价人员签字盖专用章）

复 核 人：张兴 （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年07月01日

复核时间：2025年07月15日

青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼

招标控制价

招标控制价
（小写）：7693298.21元

（大写）：柒佰陆拾玖万叁仟贰佰玖拾捌元贰角壹分。

招　标　人：青阳镇芦塘村股份经济合作社　（单位盖章）

工程造价咨询人：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：薛俊　（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：陈敏印敏　（签字或盖章）

编制人：中华人民共和国一级注册造价工程师 徐丽平 B11143200022398 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 有效期至：2026年12月31日　（造价人员签字盖专用章）

复核人：中华人民共和国注册造价工程师 张兴 A11013200013012 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 有效期至：2025年12月31日　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025.7.1

复核时间：2025.7.15

建设项目招标控制价表

工程名称：青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼	7693298.21		185645.23	241883.16
合计		7693298.21		185645.23	241883.16

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建	6532317.72		167967.99	215499
2	002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电	342765.98		5085.43	8624.68
3	003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程	772506.98		12111.86	16204.9
4	004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程	45707.53		479.95	1554.58
合计		7693298.21		185645.23	241883.16

单位工程招标控制价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3701777.07	
1.1	人工费	666673.67	
1.2	材料费	2674366.47	
1.3	施工机具使用费	77833.12	
1.4	企业管理费	193541.88	
1.5	利润	89361.93	
2	措施项目费	1475675.97	
2.1	单价措施项目费	1223970.28	
2.2	总价措施项目费	251705.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	167967.99	
3	其他项目费	600000	
3.1	其中：暂列金额	600000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	215499	
5	税金	539365.68	
6	工程造价	6532317.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:三类干土 ，2、弃土运距:自行考虑 ，3、取土运距:自行考虑	m2	1126.35	1.27	1430.46	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 ，2、挖土深度:3米以内 ，3、弃土运距:自行考虑	m3	1765.63	23.22	40997.93	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土 ，2、挖土深度:1.5米以内 ，3、弃土运距:自行考虑	m3	98.29	22.92	2252.81	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求:0.94 ，2、填方材料品种:粘性土 ，3、填方来源、运距:自行考虑	m3	1628.17	33.48	54511.13	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:余土 ，2、运距:自行考虑	m3	235.75	34.69	8178.17	
		分部小计					107370.5	
		砌筑工程						
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 ，2、墙体类型:外墙200厚 ，3、砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆M5.0	m3	119.09	570.08	67890.83	
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 ，2、墙体类型:女儿墙200厚 ，3、砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆M7.5	m3	19.52	572.27	11170.71	
8	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 ，2、墙体类型:外墙100厚 ，3、砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆M5.0	m3	5.69	709.95	4039.62	
9	010401004004	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 ，2、墙体类型:内墙200厚 ，3、砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆M5.0	m3	104.16	570.08	59379.53	
10	010401004005	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结淤泥多孔砖 ，2、墙体类型:内墙100厚 ，3、砂浆强度等级、配合比:预拌砌筑砂浆M5.0	m3	11.19	709.95	7944.34	
11	010401012001	零星砌砖	出屋面门槛踏步	m3	0.27	946.57	255.57	
		分部小计					150680.6	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土类别:基础垫层 ，2、混凝土强度等级:泵送型C15商品砼	m3	28.32	536.33	15188.87	
13	010501003001	独立基础	C30商品砼独立基础	m3	124.44	559.13	69578.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502001001	基础柱	1、混凝土类别:基础柱 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m3	19.26	640.83	12342.39	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土类别:基础梁 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m3	82.19	564.99	46436.53	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼 ， 3、支模高度:5米以内 ， 4、周长:2.5米以内	m3	101.34	640.83	64941.71	
17	010502001003	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼 ， 3、支模高度:3.6米以内 ， 4、周长:2.5米以内	m3	23.16	640.83	14841.62	
18	010505006001	栏板	1、混凝土类别:女儿墙栏板 ， 2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m3	36.01	691.03	24883.99	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土类别:矩形梁 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼 ， 3、支模高度:5米以内	m3	64.74	608.66	39404.65	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土类别:有梁板 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼 ， 3、支模高度:5米以内 ， 4、板厚:200mm以内	m3	492.42	594.07	292531.95	
21	010505001002	有梁板	1、混凝土类别:有梁板 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼 ， 3、支模高度:3.6米以内 ， 4、板厚:200mm以内	m3	86.97	594.07	51666.27	
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土类别:直行楼梯 ，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m2	122.83	131.43	16143.55	
23	010502002001	构造柱	1、混凝土类别:构造柱 ，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	46.02	806.33	37107.31	
24	010502002002	构造柱	1、混凝土类别:门窗抱框 ，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	8.5	679.85	5778.73	
25	010507007001	其他构件	C30商品砼小型构件	m3	2.1	683.26	1434.85	
26	010503004001	圈梁	1、混凝土类别:圈梁、翻边、腰梁 ， 窗台板，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	11.75	621.81	7306.27	
27	010503005001	过梁	1、混凝土类别:过梁 ，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m3	1.8	736.26	1325.27	
28	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	C30商品砼复式雨蓬	m2	2.1	72.34	151.91	
29	010507005001	扶手、压顶	C25商品砼压顶	m3	3.41	650.4	2217.86	
30	010507001001	散水、坡道	散水做法参见 23J909-1-19 散2 1、素土夯实 ，2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆 ， 3、60厚C20混凝土	m2	60.6	116.54	7062.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010507001002	散水、坡道	大门斜坡做法参见12J9266 2/A4 1、素土夯实 ， 2、300厚卵石灌M2.5混合砂浆 ， 3、100厚C20混凝土垫层	m2	9	219.98	1979.82	
32	010507004001	台阶	1、压实夯实 2、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 3、80厚C20混凝土台阶 4、界面剂 5、20厚 DS M20砂浆	m2	30	323.84	9715.2	
		分部小计					722039.21	
		钢筋工程						
33	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HPB300、Φ12mm以内	t	1.305	5288.47	6901.45	
34	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400、Φ12mm以内	t	86.558	5270.91	456239.43	
35	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	81.418	4394.74	357810.94	
36	010515001004	砌体加固钢筋	钢筋种类、规格:HPB300、Φ12mm以内	t	1.591	6942.76	11045.93	
37	010516003001	机械连接	连接方式:直螺纹接头 ， Φ25以内	个	968	11.55	11180.4	
38	010516003002	机械连接	连接方式:冷压套筒接头 Φ25以内	个	239	15.95	3812.05	
39	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	1140	8.42	9598.8	
40	010606008001	钢梯	屋面检修梯 详15J401-D3-WT1b-54	t	0.2	9503.87	1900.77	
		分部小计					858489.77	
		屋面及防水工程						
41	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1、陶粒混凝土2%找坡（最薄处30厚）,2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 ， 4、1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1497.34	161.33	241565.86	
42	010902003001	屋面刚性层	平屋面　1、10厚1:2.5水泥砂浆隔离层 ， 2、50厚C25细石混凝土 ， 3、内配Φ4@100双向定型成品钢丝网	m2	1303.31	80.16	104473.33	
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	卫生间地面 1、2厚聚合物水泥基防水涂料　2、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	38.4	68.49	2630.02	
44	010904002002	楼（地）面涂膜防水	消控室地面 1、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	28.08	29.59	830.89	
45	010904002003	楼（地）面涂膜防水	卫生间楼面 1、2厚聚合物水泥基防水涂料　2、2厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	67.15	77.3	5190.7	
46	010904002004	楼（地）面涂膜防水	设备平台楼面 1、2厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	87.76	47.71	4187.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间墙面 1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	425.51	23.55	10020.76	
48	010903002002	天棚涂膜防水	卫生间天棚 1、1.0厚聚合物水泥基防水涂料	m2	80.2	17.5	1403.5	
49	010903004001	墙面变形缝	屋面不锈钢压条 厚度1.0	m	485	49.59	24051.15	
		分部小计					394353.24	
		保温、隔热、防腐工程						
50	011001001001	保温隔热屋面	屋面层: 1、105厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 ， 2、阻燃B1型、压缩强度≥250KPa	m2	1303.1	65.67	85574.58	
		分部小计					85574.58	
		楼地面装饰工程						
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面1（一般地面） 1、素土夯实，2、200厚碎石垫层 ， 3、100厚C25混凝土垫层随到随抹	m2	1032.28	124.95	128983.39	
52	011101001003	水泥砂浆楼地面	地面2（卫生间）2　1、素土夯实，2、150厚碎石垫层 ， 3、60厚C25混凝土垫层随到随抹	m2	26.93	85.31	2297.4	
53	011101001004	水泥砂浆楼地面	地面3（消控室）2　1、素土夯实，2、150厚碎石垫层 ， 3、60厚C25混凝土垫层随到随抹 4、水泥砂浆一道 5、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	22.4	129.49	2900.58	
54	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	122.83	124.29	15266.54	
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面1: 1、30厚1:2水泥砂浆找平层	m2	1108.88	31	34375.28	
56	011101003001	细石混凝土楼地面	楼面4 卫生间楼面　1、最薄处30厚C20细石砼	m2	47.03	29.6	1392.09	
57	011101003002	细石混凝土楼地面	楼面5 设备平台楼面 1、最薄处30厚C20细石砼	m2	68.24	29.6	2019.9	
58	011101003003	细石混凝土楼地面	雨蓬面　　1、最薄处C15细石砼 2、20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m2	2.1	51.69	108.55	
		分部小计					187343.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面(含女儿墙内侧): 1、20厚普通防水砂浆找平 ， 2、8厚聚合物水泥防水砂浆	m2	2278.72	67.77	154428.85	
60	011201001002	墙面一般抹灰	内墙面1，1、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、10厚WP M5水泥石灰砂浆打底 3、10厚WP M10水泥石灰砂浆抹面	m2	2195.16	33.78	74152.5	
61	011201001003	墙面一般抹灰	内墙面2，1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	425.51	35.39	15058.8	
62	011201001004	墙面一般抹灰	内墙管井面，1、20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	m2	55.43	32.82	1819.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011202001001	柱、梁面一般抹灰	独立柱梁水泥砂浆抹灰	m2	829.28	47.85	39681.05	
64	010607005001	砌块墙钢丝网加固	不同材料交接处钢丝网	m2	512.97	15.2	7797.14	
65	010607005003	砌块墙钢筋网加固	楼梯间和人行通道的填充墙，应采用满铺钢筋网砂浆加强。钢筋网规格 Φ4@300*300	t	0.419	6452.44	2703.57	
		分部小计					295641.12	
		油漆、涂料、裱糊工程						
66	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 1、10厚KD保温腻子，2、KD保温隔热真石漆	m2	2985.36	87.41	260950.32	
67	011404012001	梁柱饰面油漆	屋面单梁刷桔黄色油漆	m2	622.09	40	24883.6	
		分部小计					285833.92	
		门窗工程						
68	010802001001	铝合金外门	1、100系列隔热金属型多腔密封中空玻璃平开门，2、5low-e+12A+透明	m2	33.69	700	23583	
69	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	隔热金属型多腔密封中空玻璃幕墙，采用高透高反玻璃（按幕墙设计）	m2	77.81	1200	93372	
70	010802003001	钢质门	钢制防盗平开门	m2	2.64	600	1584	
71	010801004001	甲级防火门	1、木质甲级防火门	m2	6.72	600	4032	
72	010801004002	乙级防火门	1、木质乙级防火门	m2	13.68	580	7934.4	
73	010807001001	铝合金窗	1、70系列隔热金属型多腔密封中空玻璃铝合金窗，2、5low-e+12A+透明玻璃	m2	402.16	580	233252.8	
74	010807001002	铝合金救援窗	1、70系列隔热金属型多腔密封中空玻璃铝合金窗，2、5low-e+12A+透明玻璃 3、救援窗	m2	18.22	650	11843	
75	010807002001	金属防火窗	木质甲级防火窗（具有自动关闭的功能,关闭后具有烟密闭的性能）	m2	11.26	600	6756	
		分部小计					382357.2	
		其他装饰工程						
76	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯临时栏杆及预埋件	m	84.21	100	8421	
77	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	900高护窗栏杆	m	12.4	300	3720	
78	011503008001	玻璃栏板	设备平台玻璃栏板	m	34.7	500	17350	
79	011502008001	装饰线条	成品装饰线条 350*200	m	167.9	200	33580	
80	011502008002	装饰线条	成品装饰线条 80*80	m	194.54	50	9727	
81	011502008003	装饰线条	外墙铝合金装饰条	m2	11.9	300	3570	
82	010808004001	金属门窗套	成品铝合金窗套50*50	m	1077.8	35	37723	
83	01B001	滑动支座	楼梯5厚四氟乙烯板滑动支座	m2	8.24	280	2307.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010607003001	成品雨篷	钢结构雨蓬 铝板包边 参见07J501-1-P13	m2	77.13	1500	115695	
		分部小计					232093.2	
		分部分项合计					3701777.07	
1	011701001001	综合脚手架	层高在5m内	m2	2252.7	87.27	196593.13	
2	011701001002	综合脚手架	层高在3.6m内	m2	164.72	26.15	4307.43	
3	011701006001	满堂脚手架	浇捣脚手	m2	2252.7	7.15	16106.81	
4	011703001001	垂直运输		m2	2448.8	46.56	114016.13	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5323.68	5323.68	
6	011702001001	基础	1、混凝土类别:基础垫层，2、混凝土强度等级:泵送型C15商品砼	m2	28.32	100.31	2840.78	
7	011702001002	基础	C30商品砼独立基础	m2	233.95	85.22	19937.22	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土类别:基础柱，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m2	154.08	88.62	13654.57	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土类别:基础梁，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m2	839.98	63.52	53355.53	
10	011702002002	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼，3、支模高度:5米以内，4、周长:2.5米以内	m2	810.72	108.67	88100.94	
11	011702002003	矩形柱	1、混凝土类别:框架柱，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼，3、支模高度:3.6米以内，4、周长:2.5米以内	m2	185.28	88.62	16419.51	
12	011702021001	栏板	1、混凝土类别:女儿墙栏板，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼	m2	900.25	98.75	88899.69	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土类别:矩形梁，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼，3、支模高度:5米以内	m2	561.94	116.89	65685.17	
14	011702014001	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼，3、支模高度:5米以内，4、板厚:200mm以内	m2	3973.83	101.65	403939.82	
15	011702014003	有梁板	1、混凝土类别:有梁板，2、混凝土强度等级:泵送型C30商品砼，3、支模高度:3.6米以内，4、板厚:200mm以内	m2	701.85	70.84	49719.05	
16	011702003001	构造柱	1、混凝土类别:构造柱，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m2	510.82	107.72	55025.53	
17	011702003002	构造柱	1、混凝土类别:门窗抱框，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m2	102.68	114.62	11769.18	
18	011702025001	其他现浇构件	C30商品砼小型构件	m2	37.8	89.34	3377.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702008001	圈梁	1、混凝土类别:圈梁、翻边、腰梁 ，窗台板，2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m2	97.88	78.86	7718.82	
20	011702009001	过梁	1、混凝土类别:过梁 ， 2、混凝土强度等级:非泵送型C25商品砼	m2	21.6	105.46	2277.94	
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	C30商品砼复式雨蓬	m2	2.1	164.67	345.81	
22	011702028001	扶手	C25商品砼压顶	m2	37.85	87.91	3327.39	
23	011702027001	台阶	1、压实夯实 2、300厚碎石灌M2.5混合砂浆 3、80厚C20混凝土台阶 4、界面剂 5、20厚 DS M20砂浆	m2	30	40.97	1229.1	
		单价措施合计					1223970.28	
合计							4925747.35	

综合单价分析表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1126.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001281	111		609.27	187.27	86.43	0.14		0.78	0.24	0.11
综合人工工日		小计							0.14		0.78	0.24	0.11
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1765.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	440.78		3790.6	1100.16	507.77	0.4		3.41	0.99	0.46
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7441.25	1934.73	892.95		0.04	7.44	1.93	0.89
综合人工工日		小计							5.95	0.04	10.85	4.36	2.02
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	98.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-214备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	415.14		3582.17	1039.3	479.68	0.37		3.22	0.94	0.43
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
1-262	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7441.25	1934.73	892.95		0.04	7.44	1.93	0.89
综合人工工日		小计							5.92	0.04	10.66	4.31	1.99
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1628.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补3	机械取土 基(槽)坑回填土夯填	m3	1	23.2		1.06	6.31	2.91	23.2		1.06	6.31	2.91
综合人工工日		小计							23.2		1.06	6.31	2.91
0.209工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	235.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3325.54	951.22	439.02	0.33		3.33	0.95	0.44
1-266	自卸汽车运土 运距在10km以内	1000m3	0.001		39.3	21445.59	5575.85	2573.47		0.04	21.45	5.58	2.57
综合人工工日		小计							0.33	0.04	24.78	6.53	3.01
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	119.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	379.71	0.23	35.87	16.55	137.72	379.71	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	379.71	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									570.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	86.45	18.15		
	烧结淤泥多孔砖190×190×90	百块	2.7	105	283.5		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	310.08	76.51		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	379.71	--	

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	19.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M7.5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	381.9	0.23	35.87	16.55	137.72	381.9	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	381.9	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									572.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	86.45	18.15		
	烧结淤泥多孔砖190×190×90	百块	2.7	105	283.5		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	318.95	78.7		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		

	其他材料费	--	1.05	--	
	材料费小计	--	381.9	--	

项目编码	010401004003	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	5.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-29	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	475.24	0.18	44.22	20.41	169.9	475.24	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计							169.9	475.24	0.18	44.22	20.41
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									709.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	86.45	24.21		
	烧结淤泥多孔砖190×90×90	百块	5.95	65.15	387.64		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1995	310.08	61.86		
	水	m3	0.114	4.57	0.52		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	475.24	--	

项目编码	010401004004	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	104.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	379.71	0.23	35.87	16.55	137.72	379.71	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	379.71	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									570.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.21	86.45	18.15		
	烧结淤泥多孔砖190×190×90	百块	2.7	105	283.5		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.24675	310.08	76.51		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	1.05	--	
	材料费小计			--	379.71	--	

项目编码	010401004005	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	11.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-29	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	475.24	0.18	44.22	20.41	169.9	475.24	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计							169.9	475.24	0.18	44.22	20.41
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									709.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	86.45	24.21		
	烧结淤泥多孔砖190×90×90	百块	5.95	65.15	387.64		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1995	310.08	61.86		
	水	m3	0.114	4.57	0.52		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	475.24	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	260	587.3	0.34	67.69	31.24	260	587.3	0.34	67.69	31.24
综合人工工日		小计							260	587.3	0.34	67.69	31.24
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									946.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	86.45	472.02		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	310.08	114.5		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	587.3	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	28.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.6	439.01	12.92	18.34	8.46	57.6	439.01	12.92	18.34	8.46

综合人工工日	小计			57.6	439.01	12.92	18.34	8.46
0.48工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								536.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	441.83	448.46			
	水	m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费			--	-11.87		--	
	材料费小计			--	439.01		--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	124.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	36	492.08	12.59	12.63	5.83	36	492.08	12.59	12.63	5.83
综合人工工日		小计							36	492.08	12.59	12.63	5.83
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	489.4	499.19		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	-11.87	--	
	材料费小计			--	492.08	--	

项目编码	010502001001	项目名称	基础柱	计量单位	m3	工程量	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	489.1	19.87	28.59	13.19	90.08	489.1	19.87	28.59	13.19
综合人工工日		小计							90.08	489.1	19.87	28.59	13.19
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	489.4	484.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	318.95	17.3		

	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	-18.61	--	
	材料费小计			--	489.1	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	82.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	36	487.93	19.84	14.52	6.7	36	487.93	19.84	14.52	6.7
综合人工工日		小计							36	487.93	19.84	14.52	6.7
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	489.4	499.19		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	-18.65	--	
	材料费小计			--	487.93	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	101.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	489.1	19.87	28.59	13.19	90.08	489.1	19.87	28.59	13.19
综合人工工日		小计							90.08	489.1	19.87	28.59	13.19
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	489.4	484.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	318.95	17.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	-18.61	--	
	材料费小计			--	489.1	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	23.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	489.1	19.87	28.59	13.19	90.08	489.1	19.87	28.59	13.19
综合人工工日		小计							90.08	489.1	19.87	28.59	13.19
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													640.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	489.4	484.51		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	318.95	17.3		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	-18.61	--	
	材料费小计			--	489.1	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	36.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件 C30现浇栏板	m3	1	120	480.68	32.43	39.63	18.29	120	480.68	32.43	39.63	18.29
综合人工工日		小计							120	480.68	32.43	39.63	18.29
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													691.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	489.4	499.19		
	塑料薄膜	m2	0.52	0.69	0.36		
	水	m3	2.55	4.57	11.65		
	其他材料费			--	-30.52	--	
	材料费小计			--	480.68	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	64.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	67.2	488.55	19.84	22.63	10.44	67.2	488.55	19.84	22.63	10.44
综合人工工日		小计							67.2	488.55	19.84	22.63	10.44
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	489.4	499.19			
	塑料薄膜						m2	1.27	0.69	0.88			
	水						m3	1.56	4.57	7.13			
	其他材料费								--	-18.65		--	
	材料费小计								--	488.55		--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	492.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	493.29	20.23	18.99	8.76	52.8	493.29	20.23	18.99	8.76
综合人工工日		小计							52.8	493.29	20.23	18.99	8.76
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	489.4	499.19			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	-18.65		--	
	材料费小计								--	493.29		--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	86.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	493.29	20.23	18.99	8.76	52.8	493.29	20.23	18.99	8.76
综合人工工日		小计							52.8	493.29	20.23	18.99	8.76
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													594.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	489.4	499.19		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	-18.65	--	
	材料费小计			--	493.29	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	122.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	967.34	66.6	65.36	30.17	18.48	96.73	6.66	6.54	3.02
综合人工工日		小计							18.48	96.73	6.66	6.54	3.02
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	489.4	101.31		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.57	1.32		
	其他材料费			--	-6.28	--	
	材料费小计			--	96.73	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	46.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	476.65	1.22	62.11	28.67	237.68	476.65	1.22	62.11	28.67
综合人工工日		小计							237.68	476.65	1.22	62.11	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													806.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	458.25	453.67		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	318.95	17.3		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	476.65	--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	146.4	475.18	1.91	38.56	17.8	146.4	475.18	1.91	38.56	17.8
综合人工工日		小计							146.4	475.18	1.91	38.56	17.8
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									679.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	458.25	467.42		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.18	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	115.2	479.53	32.43	38.38	17.72	115.2	479.53	32.43	38.38	17.72
综合人工工日		小计							115.2	479.53	32.43	38.38	17.72
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									683.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	489.4	499.19		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	4.57	8.27		
	其他材料费			--	-30.52	--	
	材料费小计			--	479.53	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	11.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-196	泵送现浇构件 C25现浇圈梁		m3	1	91.2	468.58	19.84	28.87	13.32	91.2	468.58	19.84	28.87	13.32
综合人工工日			小计							91.2	468.58	19.84	28.87	13.32
0.76工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														621.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25						m3	1.02	468.25	477.62				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.77	4.57	8.09				
	其他材料费								--	-18.65			--	
	材料费小计								--	468.58			--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	186	477.94	1.19	48.67	22.46	186	477.94	1.19	48.67	22.46
综合人工工日		小计							186	477.94	1.19	48.67	22.46
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													736.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	458.25	467.42		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	477.94	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	106.8	526.39	35.99	37.13	17.13	10.68	52.64	3.6	3.71	1.71
综合人工工日		小计							10.68	52.64	3.6	3.71	1.71
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1116	489.4	54.62		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.226	4.57	1.03		
	其他材料费			--	-3.39	--	
	材料费小计			--	52.64	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	3.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-226	泵送现浇构件 C25现浇压顶	m3	1	102	467.52	30.52	34.46	15.9	102	467.52	30.52	34.46	15.9
综合人工工日		小计							102	467.52	30.52	34.46	15.9
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	468.25	477.62		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.09	4.57	14.12		
	其他材料费			--	-30.52	--	
	材料费小计			--	467.52	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	60.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-6	M2.5毛石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	103.86	391.42	1.29	27.34	12.62	15.58	58.71	0.19	4.1	1.89
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	85.2	454.28	1.08	22.43	10.35	5.11	27.26	0.06	1.35	0.62
综合人工工日		小计							21.8	85.97	0.35	5.76	2.66
0.1824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.056438	336.7	19		
	碎石5～20mm	t	0.3	132	39.6		

	水	m3	0.0552	4.57	0.25		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	444.55	27.07		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	85.97	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-6	M2.5毛石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	103.86	391.42	1.29	27.34	12.62	31.16	117.43	0.39	8.2	3.79
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	85.2	454.28	1.08	22.43	10.35	8.52	45.43	0.11	2.24	1.04
综合人工工日		小计							40.79	162.86	0.6	10.75	4.98
0.3407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.112875	336.7	38.01		
	碎石5～20mm	t	0.6	132	79.2		
	水	m3	0.097	4.57	0.44		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	444.55	45.12		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	162.86	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-6	M2.5毛石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	103.86	391.42	1.29	27.34	12.62	31.16	117.43	0.39	8.2	3.79
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	181.2	742.5	3.09	47.92	22.11	18.12	74.25	0.31	4.79	2.21
13-25	水泥砂浆 台阶(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	308.74	188.45	0.52	80.41	37.11	30.87	18.85	0.05	8.04	3.71
综合人工工日		小计							81.26	210.53	0.85	21.34	9.86
0.678工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							323.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.112875	336.7	38.01		
	碎石5～20mm	t	0.6	132	79.2		
	水	m3	0.306	4.57	1.4		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	444.55	72.82		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0567	318.95	18.08		
	草袋	m2	0.358	1.29	0.46		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	210.53	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3378.66	87.92	359.82	166.07	1296	3378.66	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3378.66	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5288.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300、Φ12mm以内	t	1.02	3272.17	3337.61		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.56	31.24		
	电焊条J422	kg	1.86	5.18	9.63		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3378.66	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	86.558

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3361.1	87.92	359.82	166.07	1296	3361.1	87.92	359.82	166.07
综合人工工日		小计							1296	3361.1	87.92	359.82	166.07
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5270.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400、Φ12mm以内	t	1.02	3254.95	3320.05		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.56	31.24		
	电焊条J422	kg	1.86	5.18	9.63		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3361.1	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	81.418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	3227.21	79.24	219.97	101.52	766.8	3227.21	79.24	219.97	101.52
综合人工工日		小计							766.8	3227.21	79.24	219.97	101.52
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4394.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400、Φ25mm以内	t	1.02	3105.82	3167.94		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.56	8.89		
	电焊条J422	kg	9.62	5.18	49.83		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3227.21	--	

项目编码	010515001004	项目名称	砌体加固钢筋	计量单位	t	工程量	1.591

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	3337.61	69.63	679.23	313.49	2542.8	3337.61	69.63	679.23	313.49
综合人工工日		小计							2542.8	3337.61	69.63	679.23	313.49
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6942.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300、Φ12mm以内	t	1.02	3272.17	3337.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3337.61	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	968

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	22.12	0.52	17.61	8.13	6.72	2.21	0.05	1.76	0.81
综合人工工日		小计							6.72	2.21	0.05	1.76	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.18	-0.84		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.21	--	

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	239

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-37	冷压套筒接头Φ25以内	每10个接头	0.1	64.8	24.77	32.75	25.36	11.71	6.48	2.48	3.28	2.54	1.17
综合人工工日		小计							6.48	2.48	3.28	2.54	1.17
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镦粗直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3.26	3.33		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.18	-0.84		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.48	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1140

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	8.23	17.93	14.33	6.62	3.72	0.82	1.79	1.43	0.66
综合人工工日		小计							3.72	0.82	1.79	1.43	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋综合				t	0.0001	3272.17	0.33					
	焊剂				kg	0.313	3.43	1.07					
	石棉板				m2	0.02	5.15	0.1					
	电焊条J422				kg	-0.151	5.18	-0.78					
	水				m3	-0.002	4.57	-0.01					
	其他材料费						--	0.11			--		
	材料费小计						--	0.82			--		

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1701.6	3875.47	659.87	613.98	283.38	1701.6	3875.47	659.87	613.98	283.38
8-31	Ⅱ类金属构件运输距离在1km以内	t	1	8.88	7.48	27.09	9.35	4.32	8.88	7.48	27.09	9.35	4.32
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1551.6	60.5	80.25	424.28	195.82	1551.6	60.5	80.25	424.28	195.82
综合人工工日		小计							3262.08	3943.45	767.21	1047.61	483.52
27.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9503.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢				t	1.05	3491.19	3665.75					
	电焊条J422				kg	26.5	5.18	137.27					
	氧气				m3	3.08	2.83	8.72					
	乙炔气				m3	1.34	14.05	18.83					
	防锈漆				kg	5.58	6.1	34.04					
	油漆溶剂油				kg	0.58	12.01	6.97					
	周转木材				m3	0.024	1586.47	38.08					

	钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	4.86	13.17		
	圆木	m3	0.004	2200	8.8		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	3943.45	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1497.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	屋面找平层 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.087028	75.6	209.92	7.33	21.56	9.95	6.58	18.27	0.64	1.88	0.87
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.087028	88.73	131.27	0.33	23.16	10.69	7.72	11.42	0.03	2.02	0.93
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 1.5mm	10m2	0.1	84	273.06		21.84	10.08	8.4	27.31		2.18	1.01
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	596.52		23.4	10.8	9	59.65		2.34	1.08
综合人工工日		小计							31.7	116.65	0.67	8.42	3.89
0.2641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.035333	454.55	16.06		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.526519	7.55	3.98		
	周转木材	m3	0.000087	1586.47	0.14		
	铁钉	kg	0.006962	5.36	0.04		
	水	m3	0.051521	4.57	0.24		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.030764	318.95	9.81		
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	10.07	10.38		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	10.07	16.08		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材 δ1.5mm	m2	2.5	22.62	56.55		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		

	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	其他材料费			--	-0.49	--	
	材料费小计			--	116.65	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1303.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	30	55.95	0.16	7.84	3.62	3	5.6	0.02	0.78	0.36
10-80+[10-82]*2	刚性防水屋面 C25泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	190.8	297.86	10.86	52.43	24.2	19.08	29.79	1.09	5.24	2.42
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	2110.8	3456.45	60.21	564.46	260.52	4.18	6.84	0.12	1.12	0.52
综合人工工日		小计							26.26	42.23	1.23	7.14	3.3
0.2188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	318.95	5.58		
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.0508	468.25	23.79		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1586.47	0.16		
	细砂	t	0.003	98	0.29		
	铁钉	kg	0.005	5.36	0.03		
	水	m3	0.0532	4.57	0.24		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3335.48	6.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	4.56	0.11		
	其他材料费			--	-1.01	--	
	材料费小计			--	42.23	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	241.68	3.25	10.21	4.71	3.6	24.17	0.33	1.02	0.47

10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 1.5mm	10m2	0.1	84	273.06		21.84	10.08	8.4	27.31		2.18	1.01
综合人工工日		小计							12	51.48	0.33	3.2	1.48
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	10.07	24.17		
	聚氨酯甲料	kg	1.0305	10.07	10.38		
	聚氨酯乙料	kg	1.597	10.07	16.08		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.48	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	241.68	3.25	10.21	4.71	3.6	24.17	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	24.17	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	10.07	24.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.17	--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	67.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	241.68	3.25	10.21	4.71	3.6	24.17	0.33	1.02	0.47
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	84	361.22		21.84	10.08	8.4	36.12		2.18	1.01
综合人工工日		小计							12	60.29	0.33	3.2	1.48
0.1工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							77.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	10.07	24.17		
	聚氨酯甲料	kg	1.374	10.07	13.84		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	10.07	21.44		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	60.29	--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	87.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	84	361.22		21.84	10.08	8.4	36.12		2.18	1.01
综合人工工日		小计							8.4	36.12		2.18	1.01
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.374	10.07	13.84		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	10.07	21.44		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	36.12	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	425.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	36	181.26	3.25	10.21	4.71	3.6	18.13	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18.13	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	10.07	18.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.13	--	

项目编码	010903002002	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	80.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚1.0mm)	10m2	0.1	36	120.84	3.25	10.21	4.71	3.6	12.08	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	12.08	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.2	10.07	12.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	485

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-187	盖缝 不锈钢板盖面 立面	10m	0.1	45.6	432.79	0.07	11.87	5.48	4.56	43.28	0.01	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.56	43.28	0.01	1.19	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8	m2	0.264	149.39	39.44		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.008	38.59	0.31		
	钢钉	kg	0.003	6	0.02		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	43.28	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1303.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚105mm)	10m2	0.1	96	524.16		24.96	11.52	9.6	52.42		2.5	1.15
综合人工工日		小计							9.6	52.42		2.5	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1092	480	52.42		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.42	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	1032.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.2	63.6	233.64	0.94	16.78	7.74	12.72	46.73	0.19	3.36	1.55
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	85.2	468.18	1.08	22.43	10.35	8.52	46.82	0.11	2.24	1.04
综合人工工日		小计							22.35	93.55	0.4	5.91	2.74
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									124.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.024	132	3.17		
	碎石5～40mm	t	0.33	132	43.56		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1015	458.25	46.51		
	水	m3	0.067	4.57	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.55	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	26.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.6	233.64	0.94	16.78	7.74	9.54	35.05	0.14	2.52	1.16
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	85.2	468.18	1.08	22.43	10.35	5.11	28.09	0.06	1.35	0.62
综合人工工日		小计							15.76	63.14	0.3	4.18	1.93
0.1321工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	132	2.38		
	碎石5～40mm	t	0.2475	132	32.67		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0609	458.25	27.91		
	水	m3	0.0402	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.14	--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	22.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.6	233.64	0.94	16.78	7.74	9.54	35.05	0.14	2.52	1.16
13-13	C25预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	85.2	468.18	1.08	22.43	10.35	5.11	28.09	0.06	1.35	0.62
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	119.56	0.33	19.1	8.82	7.31	11.96	0.03	1.91	0.88
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	119.56	0.33	19.1	8.82	7.31	11.96	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计							30.38	87.06	0.36	8	3.69
0.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.018	132	2.38		
	碎石5～40mm	t	0.2475	132	32.67		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0609	458.25	27.91		
	水	m3	0.0522	4.57	0.24		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	336.7	23.8		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	87.06	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	122.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	746.17	212.3	0.6	194.16	89.61	74.62	21.23	0.06	19.42	8.96
综合人工工日		小计							74.62	21.23	0.06	19.42	8.96
0.6218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													124.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.059325	318.95	18.92		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00595	336.7	2		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	21.23	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	1108.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	100.66	170.35	0.49	26.3	12.14	10.07	17.04	0.05	2.63	1.21
综合人工工日		小计							10.07	17.04	0.05	2.63	1.21
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	318.95	16.97		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.04	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	47.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	100.8	149.05	5.63	27.67	12.77	10.08	14.91	0.56	2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.08	14.91	0.56	2.77	1.28
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.048484				4.57	0.22			
	水泥32.5级			kg	16.3216				0.27	4.41			
	中砂			t	0.028563				132	3.77			
	碎石5～16mm			t	0.049288				132	6.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.91		--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	68.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	100.8	149.05	5.63	27.67	12.77	10.08	14.91	0.56	2.77	1.28
综合人工工日		小计							10.08	14.91	0.56	2.77	1.28
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.048484				4.57	0.22			
	水泥32.5级			kg	16.3216				0.27	4.41			
	中砂			t	0.028563				132	3.77			
	碎石5～16mm			t	0.049288				132	6.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.91		--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	119.56	0.33	19.1	8.82	7.31	11.96	0.03	1.91	0.88
13-18	C20细石混凝土找平层　厚40mm	10m2	0.1	100.8	149.05	5.63	27.67	12.77	10.08	14.91	0.56	2.77	1.28
综合人工工日		小计							17.39	26.87	0.59	4.68	2.16
0.1449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	336.7	11.9		
	水	m3	0.054484	4.57	0.25		
	水泥32.5级	kg	16.3216	0.27	4.41		
	中砂	t	0.028563	132	3.77		
	碎石5～16mm	t	0.049288	132	6.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	26.87	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2278.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.99	132.93	0.37	49.75	22.96	19.1	13.29	0.04	4.98	2.3
14-35	保温砂浆及抗裂基层　抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	94.8	147.65	1.51	25.04	11.56	9.48	14.77	0.15	2.5	1.16
综合人工工日		小计							28.58	28.06	0.19	7.48	3.46
0.2382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	318.95	4.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02485	318.95	7.93		
	普通木成材	m3	0.0002	2492	0.5		
	水	m3	0.0096	4.57	0.04		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0082	1800	14.76		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	28.06	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2195.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-38	抹混合砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	155.32	122.92	0.35	40.47	18.68	15.53	12.29	0.04	4.05	1.87
综合人工工日		小计							15.53	12.29	0.04	4.05	1.87
0.1294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	318.95	0.17		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028875	318.95	9.21		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	318.95	2.85		
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.29	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	425.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	122.35	0.35	43.6	20.12	16.74	12.24	0.04	4.36	2.01
综合人工工日		小计							16.74	12.24	0.04	4.36	2.01
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	318.95	4.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	318.95	7.59		
	水	m3	0.0084	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.24	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	55.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	141.2	132.9	0.34	36.8	16.98	14.12	13.29	0.03	3.68	1.7
综合人工工日		小计							14.12	13.29	0.03	3.68	1.7
0.1177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	354.44	13.09		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.29	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	829.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	254.81	126.42	0.36	66.34	30.62	25.48	12.64	0.04	6.63	3.06
综合人工工日		小计							25.48	12.64	0.04	6.63	3.06
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	318.95	4.8		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	318.95	7.59		
	水	m3	0.008708	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.27	0.16		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.64	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	512.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.6	89		11.86	5.47	4.56	8.9		1.19	0.55

综合人工工日	小计			4.56	8.9		1.19	0.55
0.038工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	7.89	8.68			
	钢钉	kg	0.028	6	0.17			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	8.9		--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢筋网加固	计量单位	t	工程量	0.419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	1	2110.8	3456.45	60.21	564.46	260.52	2110.8	3456.45	60.21	564.46	260.52
综合人工工日		小计							2110.8	3456.45	60.21	564.46	260.52
17.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6452.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷轧带肋钢筋	t	1.02	3335.48	3402.19		
	镀锌铁丝22#	kg	11.9	4.56	54.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3456.45	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2985.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	715.23	19.68	29.94	13.82	9.55	71.52	1.97	2.99	1.38
综合人工工日		小计							9.55	71.52	1.97	2.99	1.38
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	保温隔热仿石型外墙涂料	kg	4.5	12	54		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		

	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	71.52	--	

项目编码	011404012001	项目名称	梁柱饰面油漆	计量单位	m2	工程量	622.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	单梁刷桔黄色油漆	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单梁刷桔黄色油漆	m2	1	40	40		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金外门	计量单位	m2	工程量	33.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	隔热金属型多腔密封中空玻璃平开门	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	隔热金属型多腔密封中空玻璃平开门	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011209002001	项目名称	全玻（无框玻璃）幕墙	计量单位	m2	工程量	77.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	全玻（无框玻璃）幕墙	m2	1		1200					1200			

综合人工工日	小计		1200			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全玻（无框玻璃）幕墙	m2	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	钢质防盗平开门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防盗平开门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010801004001	项目名称	甲级防火门	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	木质甲级防火门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质甲级防火门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010801004002	项目名称	乙级防火门	计量单位	m2	工程量	13.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	木质乙级防火门		m2	1		580					580			
综合人工工日			小计								580			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														580
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火门							m2	1	580	580			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	580		--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	402.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金窗	m2	1		580					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗	m2	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金救援窗	计量单位	m2	工程量	18.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金救援窗	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	650	--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗	计量单位	m2	工程量	11.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	木质甲级防火窗	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质甲级防火窗					m2	1	600	600				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	600			--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	84.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	楼梯临时栏杆及预埋件	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯临时栏杆及预埋件					m	1	100	100				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	100			--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	900高护窗栏杆	m	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	900高护窗栏杆					m	1	300	300				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	300			--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	34.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	玻璃栏板	m	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃栏板	m	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011502008001	项目名称	装饰线条	计量单位	m	工程量	167.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	成品装饰线条 350*200	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品装饰线条 350*200	m	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	011502008002	项目名称	装饰线条	计量单位	m	工程量	194.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	成品装饰线条 80*80	m	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品装饰线条 80*80	m	1	50	50		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	50	--	

项目编码	011502008003	项目名称	装饰线条	计量单位	m2	工程量	11.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	外墙铝合金装饰条	m2	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙铝合金装饰条	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m	工程量	1077.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	成品铝合金窗套50*50	m	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品铝合金窗套50*50	m	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	01B001	项目名称	滑动支座	计量单位	m2	工程量	8.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	滑动支座	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滑动支座	m2	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	010607003001	项目名称	成品雨篷	计量单位	m2	工程量	77.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	成品雨篷	m2	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品雨篷	m2	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	2252.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	41.4	25.08	3.66	11.72	5.41	41.4	25.08	3.66	11.72	5.41
综合人工工日		小计							41.4	25.08	3.66	11.72	5.41
0.345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003	1586.47	4.76		
	脚手钢管	kg	2.265	3.4	7.7		
	底座	个	0.009	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.375	4.89	1.83		
	镀锌铁丝8#	kg	0.735	4.86	3.57		
	其他材料费			--	7.18	--	
	材料费小计			--	25.08	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	164.72

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-1备注7	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	11.04	9.02	1.37	3.23	1.49	11.04	9.02	1.37	3.23	1.49	
综合人工工日		小计							11.04	9.02	1.37	3.23	1.49	
0.092工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													26.15	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.0015				1586.47	2.38				
	工具式金属脚手			kg	0.15				3.4	0.51				
	脚手钢管			kg	0.69				3.4	2.35				
	底座			个	0.003				4.12	0.01				
	脚手架扣件			个	0.12				4.89	0.59				
	镀锌铁丝8#			kg	0.21				4.86	1.02				
	其他材料费								--	2.16			--	
	材料费小计								--	9.02			--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	2252.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.4	9.81	3.29	11.62	5.36	4.14	0.98	0.33	1.16	0.54	
综合人工工日		小计							4.14	0.98	0.33	1.16	0.54	
0.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													7.15	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管			kg	0.05499				3.4	0.19				
	底座			个	0.00039				4.12					
	脚手架扣件			个	0.0078				4.89	0.04				
	周转木材			m3	0.000195				1586.47	0.31				
	镀锌铁丝8#			kg	0.01014				4.86	0.05				
	其他材料费								--	0.39			--	
	材料费小计								--	0.98			--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	2448.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.093515			360.79	93.81	43.29			33.74	8.77	4.05
综合人工工日		小计									33.74	8.77	4.05
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1183.4	2700.28			1440	1183.4	2700.28		
综合人工工日		小计							1440	1183.4	2700.28		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5323.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.86	24.3		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1064.74	--	
	材料费小计			--	1183.4	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	28.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注5备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	554.76	223.94	9.79	146.78	67.75	55.48	22.39	0.98	14.68	6.78

综合人工工日	小计			55.48	22.39	0.98	14.68	6.78
0.4623工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								100.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5			
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47			
	卡具	kg	0.0182	4.18	0.08			
	钢管支撑	kg	0.1937	3.4	0.66			
	铁钉	kg	0.3326	5.36	1.78			
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.56	0.06			
	塑料卡	个	1.8	0.17	0.31			
	其他材料费			--	0.53		--	
	材料费小计			--	22.39		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	233.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1备注5	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.099999	444.36	218.71	14.69	119.35	55.09	44.44	21.87	1.47	11.93	5.51
综合人工工日		小计							44.44	21.87	1.47	11.93	5.51
0.3703工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.219998				38.64	8.5			
	周转木材			m3	0.0056				1586.47	8.88			
	卡具			kg	0.0338				4.18	0.14			
	钢管支撑			kg	0.328897				3.4	1.12			
	铁钉			kg	0.341597				5.36	1.83			
	镀锌铁丝8#			kg	0.058999				4.86	0.29			
	镀锌铁丝22#			kg	0.011				4.56	0.05			
	塑料卡			个	2.99997				0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	21.87		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	154.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	480.24	201.35	16.02	129.03	59.55	48.02	20.14	1.6	12.9	5.96
综合人工工日		小计							48.02	20.14	1.6	12.9	5.96
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	周转木材	m3	0.0041	1586.47	6.5		
	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg	0.4641	3.4	1.58		
	铁钉	kg	0.2034	5.36	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.14	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	839.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5备注8	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	317.4	181.17	11.6	85.54	39.48	31.74	18.12	1.16	8.55	3.95
综合人工工日		小计							31.74	18.12	1.16	8.55	3.95
0.2645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	卡具	kg	0.1521	4.18	0.64		
	钢管支撑	kg	0.286	3.4	0.97		
	周转木材	m3	0.0039	1586.47	6.19		
	铁钉	kg	0.138	5.36	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.56	--	

	材料费小计	--	18.12	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	810.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	624.31	203.12	16.02	166.49	76.84	62.43	20.31	1.6	16.65	7.68
综合人工工日		小计							62.43	20.31	1.6	16.65	7.68
0.5203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	周转木材	m3	0.0041	1586.47	6.5		
	卡具	kg	0.246207	4.18	1.03		
	钢管支撑	kg	0.496587	3.4	1.69		
	铁钉	kg	0.2034	5.36	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.98	--	
	材料费小计			--	20.31	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	185.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	480.24	201.35	16.02	129.03	59.55	48.02	20.14	1.6	12.9	5.96
综合人工工日		小计							48.02	20.14	1.6	12.9	5.96
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	周转木材	m3	0.0041	1586.47	6.5		
	卡具	kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑	kg	0.4641	3.4	1.58		

	铁钉	kg	0.2034	5.36	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	20.14	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	900.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1备注4	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	568.56	181.08	15.75	151.92	70.12	56.86	18.11	1.58	15.19	7.01
综合人工工日		小计							56.86	18.11	1.58	15.19	7.01
0.4738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.5018	3.4	1.71		
	周转木材	m3	0.0032	1586.47	5.08		
	卡具	kg	0.1508	4.18	0.63		
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	铁钉	kg	0.117	5.36	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	18.11	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	561.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注2备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.100001	645.84	247.35	21.96	173.63	80.14	64.58	24.74	2.2	17.36	8.01
综合人工工日		小计							64.58	24.74	2.2	17.36	8.01
0.5382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	38.64	8.5		

	卡具	kg	0.230908	4.18	0.97		
	钢管支撑	kg	0.908332	3.4	3.09		
	周转木材	m3	0.0058	1586.47	9.2		
	铁钉	kg	0.270603	5.36	1.45		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	24.74	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	3973.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	561.11	211.87	21.89	151.58	69.96	56.11	21.19	2.19	15.16	7
综合人工工日		小计							56.11	21.19	2.19	15.16	7
0.4676工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	卡具	kg	0.251771	4.18	1.05		
	钢管支撑	kg	0.965354	3.4	3.28		
	周转木材	m3	0.0036	1586.47	5.71		
	铁钉	kg	0.193	5.36	1.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	21.19	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	701.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-59	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	350.4	194.6	21.89	96.8	44.67	35.04	19.46	2.19	9.68	4.47
综合人工工日		小计							35.04	19.46	2.19	9.68	4.47
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	卡具	kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑	kg	0.694	3.4	2.36		
	周转木材	m3	0.0036	1586.47	5.71		
	铁钉	kg	0.193	5.36	1.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	19.46	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	510.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5备注8	现浇构件　构造柱　复合木模板	10m2	0.1	607.2	224.84	10.48	160.6	74.12	60.72	22.48	1.05	16.06	7.41
综合人工工日		小计							60.72	22.48	1.05	16.06	7.41
0.506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1586.47	10.47		
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	铁钉	kg	0.2572	5.36	1.38		
	卡具	kg	0.0546	4.18	0.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	钢管支撑	kg	0.1326	3.4	0.45		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.48	--	

项目编码	011702003002	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	102.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1备注3	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.1	637.56	240.68	18.58	170.6	78.74	63.76	24.07	1.86	17.06	7.87
综合人工工日		小计							63.76	24.07	1.86	17.06	7.87
0.5313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	38.64	8.5						
	卡具			kg	0.1508	4.18	0.63						
	钢管支撑			kg	0.5018	3.4	1.71						
	周转木材			m3	0.0067	1586.47	10.63						
	铁钉			kg	0.2092	5.36	1.12						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.56	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.96		--				
	材料费小计					--	24.07		--				

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	37.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	441.6	264.6	14.03	118.46	54.68	44.16	26.46	1.4	11.85	5.47
综合人工工日		小计							44.16	26.46	1.4	11.85	5.47
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	周转木材			m3	0.0146	1586.47	23.16						
	铁钉			kg	0.348	5.36	1.87						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.56	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.91		--				
	材料费小计					--	26.46		--				

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	97.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5备注8	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.099998	412.62	202.18	12.28	110.47	50.99	41.26	20.22	1.23	11.05	5.1
综合人工工日		小计							41.26	20.22	1.23	11.05	5.1
0.3438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219996	38.64	8.5		
	卡具	kg	0.075398	4.18	0.32		
	钢管支撑	kg	0.219696	3.4	0.75		
	周转木材	m3	0.0054	1586.47	8.57		
	铁钉	kg	0.117598	5.36	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.56	0.02		
	塑料卡	个	2.99994	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	20.22	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5备注7	现浇构件　过梁复合木模板	10m2	0.1	589.26	221.71	14.27	156.92	72.42	58.93	22.17	1.43	15.69	7.24
综合人工工日		小计							58.93	22.17	1.43	15.69	7.24
0.4911工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	38.64	8.5		
	卡具	kg	0.0962	4.18	0.4		
	钢管支撑	kg	0.1911	3.4	0.65		
	周转木材	m3	0.0062	1586.47	9.84		
	铁钉	kg	0.2556	5.36	1.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		

	其他材料费	--	0.89	--	
	材料费小计	--	22.17	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1备注4	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	914.94	336.18	34.67	246.9	113.95	91.49	33.62	3.47	24.69	11.4
综合人工工日		小计							91.49	33.62	3.47	24.69	11.4
0.7625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													164.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	38.64	14.45		
	卡具	kg	0.2561	4.18	1.07		
	钢管支撑	kg	0.8528	3.4	2.9		
	周转木材	m3	0.0067	1586.47	10.63		
	铁钉	kg	0.423	5.36	2.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.56	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	33.62	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	37.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1备注3	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.100003	465.06	214.56	16.43	125.19	57.78	46.51	21.46	1.64	12.52	5.78
综合人工工日		小计							46.51	21.46	1.64	12.52	5.78
0.3876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220007	38.64	8.5		
	卡具	kg	0.149504	4.18	0.62		
	钢管支撑	kg	0.501815	3.4	1.71		

	周转木材	m3	0.005	1586.47	7.93		
	铁钉	kg	0.226007	5.36	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.56	0.01		
	塑料卡	个	3.00009	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.46	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82备注1备注4	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	240.12	69.41	6.5	64.12	29.59	24.01	6.94	0.65	6.41	2.96
综合人工工日		小计							24.01	6.94	0.65	6.41	2.96
0.2001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.1157	3.4	0.39		
	周转木材	m3	0.0025	1586.47	3.97		
	组合钢模板	kg	0.325	4.29	1.39		
	铁钉	kg	0.032	5.36	0.17		
	卡具	kg	0.0208	4.18	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.008	4.56	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	6.94	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			167967.99			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	152698.17			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	15269.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	81274.83			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2462.87			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					251705.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	600000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		600000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项	600000	
合计			600000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	215499		215499
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5777453.04	3.2	184878.5
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5777453.04	0.53	30620.5
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5777453.04		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	5777453.04		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	5992952.04	9	539365.68
合计					754864.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：001青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	296059.71	
1.1	人工费	50718.24	
1.2	材料费	215600.69	
1.3	施工机具使用费	2348.82	
1.4	企业管理费	20286.4	
1.5	利润	7105.56	
2	措施项目费	9779.81	
2.1	单价措施项目费	1333.83	
2.2	总价措施项目费	8445.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5085.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8624.68	
5	税金	28301.78	
6	工程造价	342765.98	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	配电柜ALX　非标 Pe=120KW KX=0.7 Pjs=96KW cosφ=0.9 Ijs=162.1A　落地安装 10#基础槽钢　端子接线	台	1	8129.47	8129.47	
2	030404017002	配电箱	配电柜KTX　非标 Pe=130KW KX=0.7 Pjs=91KW cosφ=0.9 Ijs=153.7A　落地安装 10#基础槽钢　端子接线	台	1	7275.17	7275.17	
3	030404017003	配电箱	双电源箱 XFX　非标 有明显消防标识　Pe=45KW KX=0.8 Pjs=36KW cosφ=0.9 Ijs=60.8A 明装　端子接线	台	1	8136.09	8136.09	
4	030404017011	配电箱	配电箱 AL1　Pe=45KW KX=0.9　Pjs=40.5KW cosφ=0.9 Ijs=68.4A 悬挂嵌入式安装　端子接线	台	1	5232.25	5232.25	
5	030404017012	配电箱	配电箱 AL2　Pe=45KW KX=0.9　Pjs=40.5KW cosφ=0.9 Ijs=68.4A 悬挂嵌入式安装　端子接线	台	1	6349.58	6349.58	
6	030408008001	防火封堵	电气线缆、导管、桥架、配电箱等防火封堵 满足设计规范及当地有关部门验收要求	项	1	500	500	
7	030411003008	桥架	强电防火金属桥架 100x100(不同电压等级隔板分隔)	m	10	76.2	762	
8	030411003005	桥架	强电防火金属桥架 100x50(不同电压等级隔板分隔)	m	10	51.44	514.4	
9	030411003009	桥架	消防强电竖直金属桥架 100x50	m	13.1	49.43	647.53	
10	030411003010	桥架	强电竖直金属桥架 150x100	m	13.1	77.43	1014.33	
11	030413001003	铁构件	桥架支撑架 含明配管支吊架　镀锌构件制作	kg	29.08	12.53	364.37	
12	030411001009	配管	SC150管　埋地	m	100	112.04	11204	
13	030411001011	配管	SC50管　埋地	m	110	47.06	5176.6	
14	030411001007	配管	JDG20管　暗配	m	58.04	9.71	563.57	
15	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJE-4x35+1x25 穿管/桥架	m	35.08	150.7	5286.56	
16	030408001011	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJE-4×120 穿管	m	100	450.32	45032	
17	030408001012	电力电缆	电力电缆 WDZN-YJE-4×25穿管	m	100	95.87	9587	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408006006	电力电缆头	户内干包式电力电缆头 120mm2	个	4	267.05	1068.2	
19	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头 35mm2	个	4	159.29	637.16	
20	030411004001	配线	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5 穿管/桥架	m	448.96	3.44	1544.42	
21	030412001003	普通灯具	LED吸顶红外感应灯 LED光源,18W 吸顶	套	14	84.61	1184.54	
22	030411006001	接线盒	86铁接线盒	个	14	7.68	107.52	
23	030409004001	接地装置	接地装置 利用底板(或地梁)底部两根直径不小于Φ16主筋焊接联通,当埋深小于0.5m或有断开时,则采用40x4不锈钢扁钢焊接联通　焊点刷防锈漆	m	267.26	8.79	2349.22	
24	030409002001	接地母线	接地母线 40*4不锈钢扁钢　含配电箱柜接地	m	41.12	44.59	1833.54	
25	030409002002	接地母线	接地母线 25*4不锈钢扁钢　含进出建筑物的金属电缆保护管、水管、以及金属桥架等接地	m	10	32.33	323.3	
26	030409002003	接地母线	接地母线 50* 5不锈钢扁钢 预留变电所接地	m	2	59.04	118.08	
27	030409002004	接地母线	户内接地母线安装 WDZN-BYJ-25mm2　穿PC25管	m	5	90.64	453.2	
28	030409003001	避雷引下线	引下线利用结构柱内两根主筋(大于Φ16)通长焊接焊点刷防锈漆	m	146	23.44	3422.24	
29	030409008002	等电位端子箱、测试板	总等电位联结端子箱	台(块)	1	363.05	363.05	
30	030409008003	等电位端子箱、测试板	局部电位联结端子箱	台(块)	2	29.87	59.74	
31	030409008004	等电位端子箱、测试板	测试点制安	台(块)	4	49.76	199.04	
32	030409005001	避雷网	敷于屋顶的接闪带采用Φ12热镀锌圆钢,支持卡子相距1m安装安装高度150mm。所有凸出屋面的金属构件均与接闪带相联,	m	419.49	46.9	19674.08	
33	03B005	混凝土破碎、恢复	室外配电房至单体电源进线管，混凝土路面破碎、恢复，含垃圾清理	m	50	45	2250	
34	010101003007	挖沟槽土方	人工开挖管沟 三类土 深度按现场需求	m3	28	39.27	1099.56	
35	010103001015	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	25	45.04	1126	
36	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1	886.31	886.31	
37	030414011001	接地装置	接地系统调试	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					155435.28	
		消防报警系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411001018	配管	SC50管　埋地	m	15	47.06	705.9	
		分部小计					705.9	
		给排水工程						
39	031001006012	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN50　热熔连接 含配件 试压 消毒水冲洗	m	14.71	59.08	869.07	
40	031001006002	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN40　热熔连接 含配件 试压 消毒水冲洗	m	24.11	46.22	1114.36	
41	031001006014	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN32　热熔连接 含配件 试压 消毒水冲洗	m	14.5	35.2	510.4	
42	031001006005	塑料管	室内给水PP-R(PN16)管 DN20　热熔连接 含配件 试压 消毒水冲洗	m	13.8	25.76	355.49	
43	031001006008	塑料管	室内排水管 DN110 普通 PVC-U管 承插粘结　含配件　阻火圈安装	m	143.04	65.41	9356.25	
44	031001006009	塑料管	室内排水管 DN75 普通 PVC-U管 承插粘结　含配件	m	10.86	47.86	519.76	
45	031001006010	塑料管	室内排水管 DN50　普通 PVC-U管 承插粘结　含配件	m	43.72	32.6	1425.27	
46	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水管 3、材质、规格：高密度聚乙烯HDPE管De110　抗负压力应大于-80KPa 4、连接形式：热熔连接 含管件、雨水斗安装	m	105.04	112.89	11857.97	
47	031003013005	水表	水表 DN50　含表前表后阀	组(个)	1	368.46	368.46	
48	031003013006	水表	水表 DN40　含表前表后阀	组(个)	1	297.13	297.13	
49	031003013003	水表	水表 DN32　含表前表后阀	组(个)	2	242.61	485.22	
50	031003013004	水表	水表 DN20　含表前表后阀	组(个)	1	145	145	
51	031003001016	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN50	个	1	210.75	210.75	
52	031003001017	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN40	个	1	158.55	158.55	
53	031003001012	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN32	个	2	101.8	203.6	
54	031003001013	螺纹阀门	Y型油污处理器 DN20	个	1	47.33	47.33	
55	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	3	133.3	399.9	
56	031003001022	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32	个	1	112.05	112.05	
57	031003001023	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	47.33	47.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003001019	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	173.7	173.7	
59	031003001020	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	1	140.05	140.05	
60	031003001021	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	118.15	118.15	
61	031003001014	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32	个	2	98.77	197.54	
62	031003001015	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	67.09	67.09	
63	031003001010	螺纹阀门	自动排气阀 DN20+截止阀DN20	个	5	124.2	621	
64	031002003001	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	4	43.73	174.92	
65	031002003004	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	15	83.38	1250.7	
66	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制安 DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	14	111.33	1558.62	
67	031208002002	管道绝热	防结露保温 BI级难燃橡塑保温管 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	0.5	1446.96	723.48	
68	031208007001	防潮层、保护层	薄型玻璃钢板材保护层	m2	17.65	83.16	1467.77	
69	010401011002	砖检查井	水表井 具体型号按设计要求	座	5	850	4250	
70	010101003004	挖沟槽土方	人工开挖管沟 三类土 深度按现场需求	m3	24.2	39.27	950.33	
71	010103001012	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	24.2	45.04	1089.97	
		分部小计					41267.21	
		室外给水工程						
72	031001006016	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消火栓给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN100 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	172	84.87	14597.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031001006017	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	237	149.68	35474.16	
74	031001006018	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN65 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	186	41.66	7748.76	
75	031001006019	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN50 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	5	31.99	159.95	
76	031001006020	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN40 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	5	61.38	306.9	
77	031001006021	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN32 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	10	20.25	202.5	
78	031001006022	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：生活给水管 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN20 含配件 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试压 消毒水冲洗	m	5	15.45	77.25	
79	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	3	584.16	1752.48	
80	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	928.31	1856.62	
81	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	1400.09	1400.09	
82	031003012001	倒流防止器	1、材质：低阻力倒流防止器 2、型号、规格：DN150	套	1	1920.09	1920.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN150	组(个)	1	783.25	783.25	
84	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN65	组(个)	1	349.56	349.56	
85	031003001024	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	496.53	496.53	
86	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外消火栓 2、型号、规格：DN65	套	2	1406.01	2812.02	
87	040504001001	砌筑井	室外消火栓井　含井盖井座全套　井盖采用内衬保温材料的双层保温，井壁周围回填土采用炉渣等保温材料。 做法详:04S519/P21	座	2	1800	3600	
88	040504001002	砌筑井	室外阀门井　含井盖井座全套　井盖采用内衬保温材料的双层保温，井壁周围回填土采用炉渣等保温材料。 做法详:04S519/P21	座	2	850	1700	
89	040504001003	砌筑井	室外水表井　含井盖井座全套　井盖采用内衬保温材料的双层保温，井壁周围回填土采用炉渣等保温材料。 做法详:04S519/P21	座	2	1500	3000	
90	03B003	市政管道及消防泵房管道接驳	市政给水管道及消防泵房管道接驳辅材、人工	项	1	1000	1000	
91	03B004	混凝土破碎、恢复	管道接驳，混凝土路面破碎、恢复，含垃圾清理	m	50	45	2250	
92	010101003006	挖沟槽土方	人工开挖管沟 三类土 深度按现场需求	m3	103.6	39.27	4068.37	
93	010103001014	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	97.45	45.04	4389.15	
		分部小计					89945.32	
		智能化进户管预留						
94	030411001019	配管	SC50管　　埋地	m	100	47.06	4706	
95	030413005001	人（手）孔砌筑	弱电手孔井　含井盖井座全套 具体尺寸按设计及现场需求	个	5	800	4000	
		分部小计					8706	
		分部分项合计					296059.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1333.83	1333.83	
		单价措施合计					1333.83	
合计							297393.54	

综合单价分析表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.28	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	47.34	9.25	3.14	18.93	6.63
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.61	14.44		9.84	3.45	36.92	21.66		14.76	5.18
综合人工工日		小计							381.72	63.02	69.32	152.67	53.45
3.5674工日		未计价材料费											7409.29
清单项目综合单价													8129.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地配电柜ALX	只	1	7275.78	7275.78		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	45.41	133.51		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	7472.31	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64	297.46	32.11	66.18	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.28	169.06	33.03	11.21	67.62	23.67	47.34	9.25	3.14	18.93	6.63
综合人工工日		小计							344.8	41.36	69.32	137.91	48.27
3.2224工日		未计价材料费											6633.51
清单项目综合单价													7275.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地配电柜KTX	只	1	6500	6500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3348	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#	m	2.94	45.41	133.51		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6674.87	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计							188.32	37.93		75.33	26.36
1.76工日		未计价材料费											7808.15

清单项目综合单价							8136.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双电源箱 XFX	只	1	7808.15	7808.15		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7846.08	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	228.98	30.87	4.34	91.59	32.06	228.98	30.87	4.34	91.59	32.06
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.19	14.44		7.28	2.55	38.2	30.32		15.29	5.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.7	24.61	14.44		9.84	3.45	66.45	38.99		26.57	9.32
综合人工工日		小计							333.63	100.18	4.34	133.45	46.74
3.118工日		未计价材料费											4613.91
清单项目综合单价													5232.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	配电箱 AL1			只	1	4613.91	4613.91						
	破布			kg	0.6	6	3.6						
	铁砂布2#			张	6	0.86	5.16						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.15	3.77	0.57						
	无光调和漆			kg	0.05	12.86	0.64						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						

	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.2	1.17	1.4		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	4714.09	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	1	228.98	30.87	4.34	91.59	32.06	228.98	30.87	4.34	91.59	32.06
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.19	14.44		7.28	2.55	38.2	30.32		15.29	5.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	5.4	24.61	14.44		9.84	3.45	132.89	77.98		53.14	18.63
综合人工工日		小计							400.07	139.17	4.34	160.02	56.05
3.739工日		未计价材料费											5589.93
清单项目综合单价													6349.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱 AL2	只	1	5589.93	5589.93		
	破布	kg	0.87	6	5.22		
	铁砂布2#	张	8.7	0.86	7.48		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.05	12.86	0.64		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	7.5	1.89	14.18		

	黄漆布带20mm×40m	卷	4.725	17.15	81.03		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.875	1.17	2.19		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	5729.1	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	电气线缆、导管、桥架、配电箱等防火封堵	项	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	500	--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	8.5	104	36.4	26	6.44	0.85	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.85	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											28.87
清单项目综合单价													76.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防火金属桥架 100x100(不同电压等级隔板分隔)	m	1.005	28.73	28.87		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	

	材料费小计	--	35.31	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	156.22	63.29	4.47	62.49	21.87	15.62	6.33	0.45	6.25	2.19
综合人工工日		小计							15.62	6.33	0.45	6.25	2.19
0.146工日		未计价材料费											20.6
清单项目综合单价													51.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电防火金属桥架 100x50(不同电压等级隔板分隔)	m	1.005	20.5	20.6		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	26.93	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	156.22	63.29	4.47	62.49	21.87	15.62	6.33	0.45	6.25	2.19
综合人工工日		小计							15.62	6.33	0.45	6.25	2.19
0.146工日		未计价材料费											18.59
清单项目综合单价													49.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防强电竖直金属桥架 100x50	m	1.005	18.5	18.59		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	24.92	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	8.5	104	36.4	26	6.44	0.85	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.85	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											30.1
清单项目综合单价													77.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电竖直金属桥架 150x100	m	1.005	29.95	30.1		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	36.54	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	29.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	481.5	33.03	19.66	192.6	67.41	4.82	0.33	0.2	1.93	0.67
综合人工工日		小计							4.82	0.33	0.2	1.93	0.67
0.045工日		未计价材料费											4.58

清单项目综合单价								12.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架		kg	1.005	4.56	4.58		
	膨胀螺栓M10～16		套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头φ8～16		根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100		片	0.0002	1.29			
	棉纱头		kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油		kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂		m3	0.00007	138.72	0.01		
	水泥32.5级		kg	0.065	0.27	0.02		
	电		kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.91	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2942.5	504.42	91.46	1177	411.95	29.43	5.04	0.91	11.77	4.12
综合人工工日		小计							29.43	5.04	0.91	11.77	4.12
0.275工日		未计价材料费											60.77
清单项目综合单价													112.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管DN150			m	1.03	59	60.77						
	带母带垫螺栓M12×100			套	0.3366	0.34	0.11						
	裸铜绞线16mm2			m	0.1992	3.52	0.7						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1545	0.98	0.15						
	锁紧螺母3×100			个	0.1545	2.22	0.34						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0452	12.86	0.58						
	电焊条			kg	0.0136	4.97	0.07						
	钢锯条			根	0.045	0.21	0.01						
	溶剂汽油			kg	0.0113	7.89	0.09						
	管接头3×100			个	0.1545	18.16	2.81						
	其他材料费					--	0.15		--				
	材料费小计					--	65.81		--				

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1819	182.05	46.98	727.6	254.66	18.19	1.82	0.47	7.28	2.55
综合人工工日		小计							18.19	1.82	0.47	7.28	2.55
0.17工日		未计价材料费											16.75
清单项目综合单价													47.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	16.26	16.75		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1648	1.76	0.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn40～50	个	0.1545	0.37	0.06		
	锁紧螺母3×40～50	个	0.1545	1.13	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0225	12.86	0.29		
	电焊条	kg	0.0113	4.97	0.06		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0056	7.89	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	58.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	112.05		135.25	47.34	3.38	1.12		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.12		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													9.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	3.294	3.39		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	138.72	0.4		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.51	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	747.93	209.7	11.16	299.17	104.71	7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费							136.97				
清单项目综合单价									150.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x35+1x25	m	1.01	135.61	136.97		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	139.07	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1036.83	262.03	54.79	414.73	145.16	10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
综合人工工日		小计							10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
0.0969工日		未计价材料费							431.18				
清单项目综合单价									450.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆 WDZ-YJE-4×120	m	1.01	426.91	431.18		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	433.8	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	575.66	161.21	8.12	230.26	80.59	5.76	1.61	0.08	2.3	0.81
综合人工工日		小计							5.76	1.61	0.08	2.3	0.81
0.0538工日		未计价材料费							85.31				
清单项目综合单价									95.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-4×25	m	1.01	84.47	85.31		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	86.92	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	88.6	130.61		35.44	12.4	88.6	130.61		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	130.61		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													267.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		

	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.93	76.24		21.57	7.55	53.93	76.24		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	76.24		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	448.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.02				
清单项目综合单价									3.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	1.74	2.02		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.17	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	18.7		70.62	24.72	17.66	1.87		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.87		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									84.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吸顶红外感应灯 18W	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	57.42	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													7.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁						只	1.02	1.5	1.53			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.07		--	

项目编码	030409004001	项目名称	接地装置	计量单位	m	工程量	267.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.21	7.55	20.54	7.19	5.14	0.12	0.76	2.05	0.72
综合人工工日		小计							5.14	0.12	0.76	2.05	0.72
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	41.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	49.65	17.38	12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费											23.29
清单项目综合单价													44.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*4不锈钢扁钢	m	1.05	22.18	23.29		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		

	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	24.99	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	49.65	17.38	12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							11.03				
清单项目综合单价									32.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	25*4不锈钢扁钢	m	1.05	10.5	11.03		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	49.65	17.38	12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.48	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							37.74				
清单项目综合单价									59.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*5不锈钢扁钢	m	1.05	35.94	37.74		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	39.44	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	645.21	144.88		258.08	90.33	6.45	1.45		2.58	0.9
4-908	铜接地绞线敷设截面150mm2以内	10m	0.1	311.37	17.03		124.55	43.59	31.14	1.7		12.46	4.36
综合人工工日		小计							37.59	3.15		15.04	5.26
0.3513工日		未计价材料费											29.6
清单项目综合单价													90.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN25	m	1.1	1.79	1.97		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	WDZN-BYJ-25mm2	m	1.013	27.27	27.62		
	乙炔气	kg	0.008	15.44	0.12		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	铜焊粉气剂301 瓶装	kg	0.002	21.44	0.04		
	铜焊条铜107 φ3.2	kg	0.02	68.6	1.37		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		

	中砂	t	0.006601	138.72	0.92		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	32.75	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	4.56	27.16	52.64	18.43	13.16	0.46	2.72	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.16	0.46	2.72	5.26	1.84
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.46	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	5.63	60.35	21.12	150.87	40.08	5.63	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.08	5.63	60.35	21.12
1.41工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													363.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	85	85		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		

	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	125.08	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.28		37.24	13.03	9.31	4.83		3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	4.83		3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													29.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	10.5	10.71		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	15.54	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.99	2.35	117.7	41.2	29.43	4.2	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计							29.43	4.2	0.24	11.77	4.12
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4.2	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	419.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	249.31	24.15	11.21	99.72	34.9	24.93	2.42	1.12	9.97	3.49
4-910	接地跨接线安装	10处	0.002384	111.28	47.53	8.62	44.51	15.58	0.27	0.11	0.02	0.11	0.04
综合人工工日		小计							25.2	2.53	1.14	10.08	3.53
0.2355工日		未计价材料费											4.42
清单项目综合单价													46.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ12热镀锌圆钢	m	1	4.42	4.42		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009048	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.202384	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016095	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004024	13.72	0.06		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.010943	4.55	0.05		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.000954	3.73			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.024317	2.32	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.95	--	

项目编码	03B005	项目名称	混凝土破碎、恢复	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	管道接驳，混凝土路面破碎、恢复，含垃圾清理	m	1		45					45			
综合人工工日		小计								45			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	45	--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	010101003007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			10.2	3.57	25.5			10.2	3.57
综合人工工日		小计							25.5			10.2	3.57
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	010103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.06	11.42	4	28.56		1.06	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.06	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26

综合人工工日	小计			537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								886.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98		--	
	材料费小计			--	3.98		--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1819	182.05	46.98	727.6	254.66	18.19	1.82	0.47	7.28	2.55
综合人工工日		小计							18.19	1.82	0.47	7.28	2.55
0.17工日		未计价材料费											16.75
清单项目综合单价													47.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	1.03	16.26	16.75		
	带母带垫螺栓M12×100	套	0.3366	0.34	0.11		
	裸铜绞线16mm2	m	0.1992	3.52	0.7		
	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1648	1.76	0.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn40～50	个	0.1545	0.37	0.06		
	锁紧螺母3×40～50	个	0.1545	1.13	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0225	12.86	0.29		

	电焊条	kg	0.0113	4.97	0.06		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0056	7.89	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.47	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
D00039	PPR管管件 DN50	10m	0.1		75					7.5			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							15.68	9.5	0.15	6.27	2.2
0.1465工日		未计价材料费							25.28				
清单项目综合单价									59.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN50	m	1.02	24.78	25.28		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	7.66	--	
	材料费小计			--	34.78	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	149.8	15.77	0.94	59.92	20.97	14.98	1.58	0.09	5.99	2.1
D00040	PPR管管件 DN40	10m	0.1		45					4.5			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	6.31	0.09	6.2	2.17

0.1449工日	未计价材料费						15.95
清单项目综合单价							46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40	m	1.02	15.64	15.95		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	4.64	--	
	材料费小计			--	22.26	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.94	50.5	17.68	12.63	1.41	0.09	5.05	1.77
D00025	PPR管配件 DN32	10m	0.1		30					3			
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	4.64	0.09	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费											10.22
清单项目综合单价													35.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R给水管DN32			m	1.02	10.02	10.22						
	管子托钩DN32			个	0.831	1.54	1.28						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	3.13				--		
	材料费小计					--	14.86				--		

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.54	44.51	15.58	11.13	1.4	0.05	4.45	1.56
D00041	PPR管管件 DN20	10m	0.1		20					2			
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	3.63	0.05	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费											4.14
清单项目综合单价													25.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	1.02	4.06	4.14		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	2.1	--	
	材料费小计			--	7.77	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	143.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.39	1.59	94.16	32.96	23.54	3.44	0.16	9.42	3.3
10-413	排水管阻火圈 DN100	10个	0.012584	132.68	7.33		53.07	18.58	1.67	0.09		0.67	0.23
综合人工工日		小计							25.21	3.53	0.16	10.09	3.53
0.2356工日		未计价材料费											22.89
清单项目综合单价													65.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	17.97	15.31		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	5.5	6.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	阻火圈DN100	个	0.125844	10.5	1.32		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.051846	0.81	0.04		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.051846	0.11	0.01		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.051846	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	26.42	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.44	1.59	84.74	29.66	21.19	2.54	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.54	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费											12.53
清单项目综合单价													47.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	9.1	8.76		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	3.5	3.77		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	15.07	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	43.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费											6.54
清单项目综合单价													32.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	4.43	4.28		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.5	2.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	8.54	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	105.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.02	21.4	7.49	5.35	0.13	0.1	2.14	0.75
D00042	高密度聚乙烯HDPE管管件 De110	m	1		75					75			
D00017	侧入式成品雨水斗 De110	个	0.085682		65					5.57			
综合人工工日		小计							5.35	80.7	0.1	2.14	0.75
0.05工日		未计价材料费											23.85
清单项目综合单价													112.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高密度聚乙烯HDPE管DN100						m	1.015	23.5	23.85			
	其他材料费								--	80.7		--	
	材料费小计								--	104.55		--	

项目编码	031003013005	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计						
0.76工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							
	螺纹水表DN50							
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50							
	橡胶板δ1～15							
	厚漆							
	机油							
	线麻							
	钢锯条							
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计		81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费						176.16
清单项目综合单价								368.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50	只	1	176.16	176.16			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	243.23		--	

项目编码	031003013006	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	69.55	44.06		27.82	9.74	69.55	44.06		27.82	9.74
综合人工工日		小计							69.55	44.06		27.82	9.74
0.65工日		未计价材料费											145.96
清单项目综合单价													297.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN40						只	1	145.96	145.96			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40						个	1.01	42.31	42.73			
	橡胶板δ1～15						kg	0.13	7.72	1			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.26	0.21	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	190.02		--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.71	34.39		22.68	7.94	56.71	34.39		22.68	7.94
综合人工工日		小计							56.71	34.39		22.68	7.94
0.53工日		未计价材料费											120.89
清单项目综合单价													242.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN32						只	1	120.89	120.89			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32						个	1.01	33.11	33.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.09	7.72	0.69			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.17	0.21	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	155.28		--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	40.66	17.39		16.26	5.69	40.66	17.39		16.26	5.69
综合人工工日		小计							40.66	17.39		16.26	5.69
0.38工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													145
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN20					只	1	65	65				
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20					个	1.01	16.62	16.79				
	橡胶板δ1～15					kg	0.05	7.72	0.39				
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01				
	钢锯条					根	0.13	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	82.39			--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											151.5
清单项目综合单价													210.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型油污处理器 DN50					个	1.01	150	151.5				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	171.2			--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							106.05				
清单项目综合单价									158.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型油污处理器 DN40	个	1.01	105	106.05		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							68.68				
清单项目综合单价									101.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型油污处理器 DN32	个	1.01	68	68.68		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		

	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.73	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							25.69				
清单项目综合单价									47.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	25.44	25.69		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.85	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							80.8				
清单项目综合单价									133.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀 DN40	个	1.01	80	80.8		

	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.75	--	

项目编码	031003001022	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费											78.93
清单项目综合单价													112.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	78.15	78.93		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.98	--	

项目编码	031003001023	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5

综合人工工日	小计			10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日	未计价材料费							25.69
清单项目综合单价								47.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	25.44	25.69			
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	30.85		--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													173.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀 DN40	个	1.01	120	121.2			
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19			
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15			
	机油	kg	0.016	7.72	0.12			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06			
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13			
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23			
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	134.15		--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											80.8
清单项目综合单价													140.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN50	个	1.01	80	80.8		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.5	--	

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													118.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40	个	1.01	65	65.65		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		

	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.6	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									98.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN32	个	1.01	65	65.65		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.7	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									67.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN20	个	1.01	45	45.45		

	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.61	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.47	9.15		8.99	3.15	22.47	9.15		8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	9.15		8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费											80.44
清单项目综合单价													124.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	55	55		
	截止阀DN20	个	1	25.44	25.44		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.59	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	116.09	17.85	78.75	27.56	19.69	11.61	1.79	7.88	2.76	
综合人工工日		小计							19.69	11.61	1.79	7.88	2.76	
0.184工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													43.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN80				m	0.305	33.67	10.27						
	石棉绒				kg	0.19	2.4	0.46						
	油浸麻丝				kg	0.091	8.4	0.76						
	水泥32.5级				kg	0.445	0.27	0.12						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	11.61				--		

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	17.85	146.38	51.23	36.59	25.24	1.79	14.64	5.12	
综合人工工日		小计							36.59	25.24	1.79	14.64	5.12	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													83.38	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150				m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级				kg	1	0.27	0.27						
	其他材料费						--	0.01				--		
	材料费小计						--	25.24				--		

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	17.85	207.58	72.65	51.9	29.61	1.79	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	29.61	1.79	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	240.75	117		96.3	33.71	240.75	117		96.3	33.71
综合人工工日		小计							240.75	117		96.3	33.71
2.25工日		未计价材料费											959.2
清单项目综合单价													1446.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	880	906.4		
	铝箔胶带(9m/卷)	卷	9.6	5.5	52.8		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1076.2	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	17.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	202.23	12.67	51.46	80.89	28.31	20.22	1.27	5.15	8.09	2.83
综合人工工日		小计							20.22	1.27	5.15	8.09	2.83
0.189工日		未计价材料费											45.6
清单项目综合单价													83.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型玻璃钢板材						m2	1.2	38	45.6			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头φ3						根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	46.87		--	

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	水表井	座	1		850			
综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	水表井	座	1		850			
综合人工工日		小计			850			
工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								850
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表井			座	1	850	850		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	850	--	

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	24.2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			10.2	3.57
综合人工工日		小计						
0.25工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			10.2	3.57
综合人工工日		小计						
0.25工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								39.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	010103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.06	11.42	4	28.56		1.06	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.06	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.02	21.4	7.49	5.35	0.13	0.1	2.14	0.75
D00027	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN100	10m	0.1		170					17			
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							6.05	17.5	0.1	2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费											57.95
清单项目综合单价													84.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管DN100	m	1.015	57.0975	57.95		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	17.13	--	
	材料费小计			--	75.45	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.78	1.72	1.02	23.11	8.09	5.78	0.17	0.1	2.31	0.81
D00028	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN150	10m	0.1		300					30			
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	86.67	101.84		34.67	12.13	0.87	1.02		0.35	0.12
综合人工工日		小计							6.65	31.19	0.1	2.66	0.93
0.0621工日		未计价材料费											108.15
清单项目综合单价													149.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝网骨架塑料复合管 DN150			m	1.015	106.5475	108.15						
	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN150			10m	0.1	300	30						
	漂白粉			kg	0.0038	3.43	0.01						
	水			m3	0.22	4.57	1.01						
	其他材料费					--	0.17		--				
	材料费小计					--	139.34		--				

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	47.08	1.29	0.76	18.83	6.59	4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
D00029	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN65	10m	0.1		75					7.5			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.41	8	0.08	2.16	0.76
0.0505工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													41.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝网骨架塑料复合管 DN65			m	1.015	24.8745	25.25						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	水			m3	0.08	4.57	0.37						

	其他材料费	--	7.63	--	
	材料费小计	--	33.25	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.38	1.07	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
D00030	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN50	10m	0.1		60					6			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.16	6.34	0.03	1.67	0.58
0.0389工日		未计价材料费											19.21
清单项目综合单价													31.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管 DN50	m	1.015	18.929	19.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	6.11	--	
	材料费小计			--	25.55	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	36.38	1.07	0.27	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51
D00031	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN40	m	1		40					40			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.16	40.34	0.03	1.67	0.58
0.0389工日		未计价材料费											14.6
清单项目综合单价													61.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管 DN40	m	1.015	14.38	14.6		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	40.11	--	
	材料费小计			--	54.94	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	34.24	1.07	0.27	13.7	4.79	3.42	0.11	0.03	1.37	0.48
D00032	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN32	10m	0.1		30					3			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.94	3.34	0.03	1.58	0.55
0.0369工日		未计价材料费											10.81
清单项目综合单价													20.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管 DN32	m	1.015	10.65	10.81		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	3.11	--	
	材料费小计			--	14.15	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	34.24	0.86	0.13	13.7	4.79	3.42	0.09	0.01	1.37	0.48
D00033	钢丝网骨架塑料复合管管件 DN20	10m	0.1		20					2			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07

综合人工工日	小计			3.94	2.32	0.01	1.58	0.55
0.0369工日	未计价材料费							7.05
清单项目综合单价								15.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合管 DN20	m	1.015	6.95	7.05			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费			--	2.09		--	
	材料费小计			--	9.37		--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
综合人工工日	小计			67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
0.63工日	未计价材料费							380
清单项目综合单价								584.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	380	380			
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58			
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77			
	清油	kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	463.64		--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18	94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	19.62	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													928.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100			个	1	650	650						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	763.69					--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费											980
清单项目综合单价													1400.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150			个	1	980	980						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1157.49	--	

项目编码	031003012001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07	143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	21.8	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费											1500
清单项目综合单价													1920.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低阻力倒流防止器DN150	个	1	1500	1500		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1677.49	--	

项目编码	031003013007	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表 公称直径 150mm以内	个	1	94.16	166.45	21.8	37.66	13.18	94.16	166.45	21.8	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	166.45	21.8	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													783.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN150	个	1	450	450		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	616.45	--	

项目编码	031003013008	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	44.94	83.64	16.71	17.98	6.29	44.94	83.64	16.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	83.64	16.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											180
清单项目综合单价													349.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65	个	1	180	180		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.64	--	

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	16.71	26.96	9.44	67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	83.64	16.71	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费							292.37				
清单项目综合单价									496.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN65	个	1	292.37	292.37		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	376.01	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-65	室外地上式消火栓 1.6MPa 浅100型	套	1	93.09	58.04	4.61	37.24	13.03	93.09	58.04	4.61	37.24	13.03
综合人工工日		小计							93.09	58.04	4.61	37.24	13.03
0.87工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1406.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓DN65	套	1	1200	1200		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	1	33.94	33.94		
	氧气	m3	0.157	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.052	15.44	0.8		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	8.24	2.16	17.8		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1258.04	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	室外消火栓井	座	1		1800					1800			
综合人工工日		小计								1800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓井	座	1	1800	1800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1800	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	室外阀门井	座	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	850	--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00036	室外水表井	座	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	1500			--		
	材料费小计						--	1500			--		

项目编码	03B003	项目名称	市政管道及消防泵房管道接驳	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00037	市政给水管道及消防泵房管道接驳	项	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	1000			--		
	材料费小计						--	1000			--		

项目编码	03B004	项目名称	混凝土破碎、恢复	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00038	管道接驳，混凝土路面破碎、恢复，含垃圾清理	m	1		45					45			
综合人工工日		小计								45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	45			--		
	材料费小计						--	45			--		

项目编码	010101003006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	103.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			10.2	3.57	25.5			10.2	3.57	
综合人工工日		小计							25.5			10.2	3.57	
0.25工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													39.27	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	010103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	97.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.06	11.42	4	28.56		1.06	11.42	4	
综合人工工日		小计							28.56		1.06	11.42	4	
0.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													45.04	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-291	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1819	182.05	46.98	727.6	254.66	18.19	1.82	0.47	7.28	2.55	
综合人工工日		小计							18.19	1.82	0.47	7.28	2.55	
0.17工日		未计价材料费											16.75	
清单项目综合单价													47.06	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50					m	1.03		16.26	16.75				
	带母带垫螺栓M12×100					套	0.3366		0.34	0.11				
	裸铜绞线16mm2					m	0.1992		3.52	0.7				

	镀锌电线管接头SC50×3	个	0.1648	1.76	0.29		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	塑料护口(钢管用)dn40～50	个	0.1545	0.37	0.06		
	锁紧螺母3×40～50	个	0.1545	1.13	0.17		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0225	12.86	0.29		
	电焊条	kg	0.0113	4.97	0.06		
	钢锯条	根	0.03	0.21	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.0056	7.89	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	030413005001	项目名称	人（手）孔砌筑	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	人（手）孔砌筑	个	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	170.91	512.78		68.36	23.93	170.91	512.78		68.36	23.93
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.08	33.23		4.43	1.55	11.08	33.23		4.43	1.55
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	87.93	263.79		35.17	12.31	87.93	263.79		35.17	12.31
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.87	71.6		9.55	3.34	23.87	71.6		9.55	3.34
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
综合人工工日		小计							293.79	881.4		117.51	41.13
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1333.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	881.4		--	
	材料费小计								--	881.4		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5085.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4460.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	624.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3271.33			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.22			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8445.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福鼎网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8624.68		8624.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	305839.52	2.4	7340.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	305839.52	0.42	1284.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	305839.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	314464.2	9	28301.78
合计					36926.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：002青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-土建水电(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	648158.04	
1.1	人工费	80594.47	
1.2	材料费	507872.23	
1.3	施工机具使用费	27321.15	
1.4	企业管理费	21585.34	
1.5	利润	10784.85	
2	措施项目费	44359.06	
2.1	单价措施项目费	21005.26	
2.2	总价措施项目费	23353.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12111.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16204.9	
5	税金	63784.98	
6	工程造价	772506.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:表层土 ，2、挖土深度:0.5米内	m3	456.44	9.5	4336.18	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用余土 ，2、运距:由施工单位自行考虑，含特种垃圾处置费	m3	456.44	21.83	9964.09	
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位:路基	m2	1362.69	2.12	2888.9	
4	010501001001	垫层	1、混凝土类别:商品砼 ，2、混凝土强度等级:C20砼，20cm厚，含模板费用	m2	1323	107.2	141825.6	
5	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:自粘式玻璃纤维格栅，规格指标参照《公路土工合成材料应用技术规范》，纵横向抗拉强度≥50KN/m，纵横向延伸率≤3%，网孔尺寸12×12～20×20（mm×mm），2、搭接方式:满铺	m2	1323	19.81	26208.63	
6	040203003001	透层	1、材料品种:乳化沥青 ，2、喷油量:1L/m2	m2	1323	5.99	7924.77	
7	040203004001	下封层	1、材料品种:乳化沥青 ，2、厚度:1cm	m2	1323	12.02	15902.46	
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-20C（石灰岩） ，2、厚度:60mm	m2	1323	66.38	87820.74	
9	040203003002	粘层	1、材料品种:乳化沥青 ，2、喷油量:0.5L/m2	m2	1323	5.99	7924.77	
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:AC-13C（玄武岩） ，2、厚度:40mm	m2	1323	69.93	92517.39	
		分部小计					397313.53	
		新建砼侧平石工程						
11	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 ，2、厚度:详见设计说明。	m3	2.97	222.36	660.41	
12	010501001002	垫层	1、混凝土类别:商品砼 ，2、混凝土强度等级:C20砼	m3	4.95	594.78	2944.16	
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格:100*200*495mm 花岗岩侧石	m	175	89.26	15620.5	
		分部小计					19225.07	
		雨水工程						
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 ，2、挖土深度:1.5米内	m3	258.42	15.72	4062.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001001	回填方	1、填方材料品种:素土，2、填方来源、运距:自行考虑	m3	111.12	29.43	3270.26	
16	040103002002	余方弃置	不可利用土方外运，特种垃圾处置费、运距及堆场由投标人自行考虑	m3	130.63	30.93	4040.39	
17	040305001002	垫层	1、材料品种、规格:砂，2、厚度:详见设计说明。	m3	98.99	222.36	22011.42	
18	040303002001	混凝土包封	1、混凝土强度等级:C30商品砼	m3	10.52	677.34	7125.62	
19	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54），2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn225 环刚度采用不小于8KN，3、连接形式:弹性密封内承插口连接，4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	50	121.49	6074.5	
20	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54），2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn300 环刚度采用不小于8KN，3、连接形式:弹性密封内承插口连接，4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	89	267.23	23783.47	
21	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54），2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn400 环刚度采用不小于8KN，3、连接形式:弹性密封内承插口连接，4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	62	398.52	24708.24	
22	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54），2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn500 环刚度采用不小于8KN，3、连接形式:弹性密封内承插口连接，4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	7	577.41	4041.87	
23	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土 模块井，2、规格:Φ700，YB系列，DN300、DN400，3、勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm，4、井盖、井圈材质及规格:塑料井框盖，5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	2	2153.93	4307.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001002	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土 模块井 ， 2、规格:φ700，YB系列，DN300、DN400 ， 3、勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm ， 4、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁盖框 ， 5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	7	2583.52	18084.64	
25	040504009001	雨水口	1、乙型单箅雨水口(省标)铸铁篦	座	16	677.44	10839.04	
26	04B001	井周加固	具体做法详见设计图纸。	座	7	1217.58	8523.06	
27	04B002	补充清单项目	新建雨水管接入已建管网。	项	1	500	500	
		分部小计					141372.73	
		污水工程						
28	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 ， 2、挖土深度:1.5米内	m3	143.41	15.72	2254.41	
29	040103001002	回填方	1、填方材料品种:素土 ， 2、填方来源、运距:自行考虑	m3	50.2	29.43	1477.39	
30	040103002003	余方弃置	不可利用土方外运，特种垃圾处置费、运距及堆场由投标人自行考虑	m3	93.22	30.93	2883.29	
31	040305001003	垫层	1、材料品种、规格:砂 ， 2、厚度:详见设计说明。	m3	73.32	222.36	16303.44	
32	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:采用 180° 砂垫层基础（详见 06MS201-2-54） ， 2、材质及规格:HDPE双壁缠绕管 dn200 环刚度采用不小于8KN ， 3、连接形式:弹性密封内承插口连接 ， 4、管道检验及试验要求:闭水试验	m	179.38	121.49	21792.88	
33	040504001003	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土 模块井 ， 2、规格:φ700，参见图集S01-2021 ， 3、勾缝、抹面要求:内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm。 ， 4、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁框盖 ， 5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第 322 页。	座	6	2772.77	16636.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040504001004	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土 模块井 ， 2、规格:φ700，参见图集S01-2021 ， 3、勾缝、抹面要求:内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm。 ， 4、井盖、井圈材质及规格:塑料井框盖， ， 5、井加装防护网，防护网做法详见苏 S01-2021 第322 页。	座	4	2523.3	10093.2	
35	040504008001	整体化粪池	1、型号、规格:玻璃钢化粪池 3#（有效容积6m3），参照14SS706，含土方，基础，罐体，配套检查井及管件等所有费用在内	座	1	11000	11000	
36	04B003	井周加固	具体做法详见设计图纸。	座	6	1217.58	7305.48	
37	04B004	补充清单项目	新建污水管接入已建管网。	项	1	500	500	
		分部小计					90246.71	
		分部分项合计					648158.04	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自行考虑 ， 2、机械设备规格型号:综合报价	项	1	16668.71	16668.71	
2	041107002001	排水、降水	1、降排水管规格:综合	项	1	2045.72	2045.72	
3	041101005001	井字架	井深:详见设计	座	19	120.57	2290.83	
		单价措施合计					21005.26	
合计							669163.3	

综合单价分析表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	456.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		6790.87	1462.18	731.09	0.52		6.79	1.46	0.73
综合人工工日		小计							0.52		6.79	1.46	0.73
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	456.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	14061.43	2812.29	1406.14		0.05	14.06	2.81	1.41
CD	特种垃圾处置费	m3	1										
综合人工工日		小计								0.05	14.06	2.81	1.41
工日		未计价材料费											3.5
清单项目综合单价													21.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	3.5	3.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1362.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		131.79	32.61	16.3	0.31		1.32	0.33	0.16

综合人工工日	小计			0.31		1.32	0.33	0.16
0.0029工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								2.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327换	道路面层 水泥混凝土路面 厚度20cm（商品砼非泵送）	100m2	0.01	2326.29	7695.72		465.26	232.63	23.26	76.96		4.65	2.33
综合人工工日		小计							23.26	76.96		4.65	2.33
0.2174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.24	4.5	1.08		
	混凝土（商品砼非泵送）C20粒径40mm32.5级坍落度35～50	m3	0.204	370.07	75.49		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	76.96	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	道路基层 铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1382.7		92.04	46.02	4.6	13.83		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	13.83		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青	kg	0.55	4.72	2.6		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	1.1	10.21	11.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273换	道路面层 喷洒沥青油料 透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	560.63	21.84	5.76	2.88	0.07	5.61	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.61	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	kg	1	5.589	5.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.61	--	

项目编码	040203004001	项目名称	下封层	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	道路面层 乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	857.68	111.75	52.87	26.43	1.53	8.58	1.12	0.53	0.26
综合人工工日		小计							1.53	8.58	1.12	0.53	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	0.0074	88.47	0.65		
	砾石10	t	0.0148	132	1.95		
	乳化沥青	kg	1.04	5.589	5.81		
	煤	t	0.00012	943.3	0.11		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	8.58	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-302换	道路面层 AC-20C（石灰岩）路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	209.72	6098.99	204.89	82.92	41.46	2.1	60.99	2.05	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.1	60.99	2.05	0.83	0.41
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.026	0.94	0.02		
	柴油	t	0.00005	7790	0.39		
	煤	t	0.00013	943.3	0.12		
	AC-20C（石灰岩）	t	0.1187	506.74	60.15		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	60.99	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273换	道路面层 喷洒沥青油料 透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	560.63	21.84	5.76	2.88	0.07	5.61	0.22	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.61	0.22	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	kg	1	5.589	5.59		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.61	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1323

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+310*2换	道路面层 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	250.59	6320.49	266.79	103.48	51.74	2.51	63.2	2.67	1.03	0.52
综合人工工日		小计							2.51	63.2	2.67	1.03	0.52
0.0234工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								69.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴		kg	0.022	0.94	0.02		
	柴油		t	0.00005	7790	0.39		
	煤		t	0.00014	943.3	0.13		
	AC-13C（玄武岩）		t	0.0931	669.69	62.35		
	其他材料费				--	0.31	--	
	材料费小计				--	63.2	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823换	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	45.22	161.35	1.71	9.39	4.69
综合人工工日		小计							45.22	161.35	1.71	9.39	4.69
0.4226工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								222.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂		t	1.788	88.47	158.18		
	其他材料费				--	3.17	--	
	材料费小计				--	161.35	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384换	侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层（商品砼非泵送）	m3	1	117.91	441.5		23.58	11.79	117.91	441.5		23.58	11.79
综合人工工日		小计							117.91	441.5		23.58	11.79
1.102工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								594.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.2	4.5	0.9		
	混凝土（商品砼非泵送）C15 粒径20 32.5级坍落度35～50		m3	1.02	429.8	438.4		
	其他材料费				--	2.2	--	
	材料费小计				--	441.5	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 100*200*495mm 花岗岩侧石 长度50cm	100m	0.01	1250.94	195.25		250.19	125.09	12.51	1.95		2.5	1.25
综合人工工日		小计							12.51	1.95		2.5	1.25
0.1169工日		未计价材料费							71.05				
清单项目综合单价									89.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100*200*495mm 花岗岩侧石	m	1.015	70	71.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.301	0.06		
	细砂	t	0.014008	88.47	1.24		
	石灰膏	m3	0.002952	209.83	0.62		
	水	m3	0.00507	4.5	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	258.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-222	反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4592.89	1022.58	511.29	0.47		4.13	0.92	0.46
综合人工工日		小计							7.96		4.13	2.42	1.21
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	111.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56-54	人工填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2258.02	6.98		451.6	225.8	22.58	0.07		4.52	2.26
综合人工工日		小计							22.58	0.07		4.52	2.26
0.211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0155		4.5	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	130.63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5913.33	1286.67	643.34	0.52		5.91	1.29	0.64
1-270	自卸汽车运土(6t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	14627.48	2925.5	1462.75		0.05	14.63	2.93	1.46
CD	特种垃圾处置费	m3	1										
综合人工工日		小计							0.52	0.05	20.54	4.22	2.1
0.0049工日		未计价材料费											3.5
清单项目综合单价													30.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		4.5	0.05			
	特种垃圾处置费					m3	1		3.5	3.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3.55		--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	98.99

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823换	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	45.22	161.35	1.71	9.39	4.69
综合人工工日		小计							45.22	161.35	1.71	9.39	4.69
0.4226工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							222.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	1.788	88.47	158.18		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	161.35	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	10.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287换	现浇混凝土工程基础 混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.1	1105.95	4871.11	357.33	292.66	146.33	110.6	487.11	35.73	29.27	14.63
综合人工工日		小计							110.6	487.11	35.73	29.27	14.63
1.0336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													677.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草袋子	只	0.53	0.86	0.46		
	水	m3	0.376	4.5	1.69		
	电	kw·h	0.468	0.86	0.4		
	混凝土（商品砼非泵送）C30粒径40mm32.5级坍落度35～50	m3	1.015	477.4	484.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	487.11	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.016067	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	7.27	25.92	0.27	1.51	0.75
6-189换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管(DN225mm以内)	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
6-342	管道闭水试验管径(400mm以内)	100m	0.01	160.39	154.1		32.08	16.04	1.6	1.54		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.72	29.83	0.27	2.6	1.3
0.1189工日		未计价材料费											74.77
清单项目综合单价													121.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	0.287945	88.47	25.47		
	HDPE双壁缠绕管 dn225	m	1.02	73.3	74.77		
	橡胶圈直径225	个	0.23	10.29	2.37		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	5.35	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.301	0.03		
	机砖	百块	0.0073	82.82	0.6		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	104.6	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.045375	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	20.52	73.21	0.78	4.26	2.13
6-190换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管(DN300mm以内)	100m	0.01	449.72	414.23		89.94	44.97	4.5	4.14		0.9	0.45
6-343	管道闭水试验管径(600mm以内)	100m	0.01	264.83	337.28		52.97	26.48	2.65	3.37		0.53	0.26
综合人工工日		小计							27.67	80.72	0.78	5.69	2.84
0.2586工日		未计价材料费											149.53
清单项目综合单价													267.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	0.812637	88.47	71.89		
	HDPE双壁缠绕管 DN300	m	1.02	146.6	149.53		
	橡胶圈直径300	个	0.23	18.01	4.14		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	5.35	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.301	0.07		
	机砖	百块	0.0165	82.82	1.37		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水	m3	0.358722	4.5	1.61		
	其他材料费			--	1.5	--	

	材料费小计	--	230.25	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.045375	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	20.52	73.21	0.78	4.26	2.13
6-191换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管(DN400mm以内)	100m	0.01	494.98	690.23		99	49.5	4.95	6.9		0.99	0.5
6-343	管道闭水试验管径(600mm以内)	100m	0.01	264.83	337.28		52.97	26.48	2.65	3.37		0.53	0.26
综合人工工日		小计							28.12	83.48	0.78	5.78	2.89
0.2629工日		未计价材料费											277.47
清单项目综合单价													398.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	0.812637	88.47	71.89		
	HDPE双壁缠绕管 DN400	m	1.02	272.03	277.47		
	橡胶圈直径400	个	0.23	30.01	6.9		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	5.35	0.04		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.301	0.07		
	机砖	百块	0.0165	82.82	1.37		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水	m3	0.358722	4.5	1.61		
	其他材料费			--	1.5	--	
	材料费小计			--	360.95	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.06685	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	30.23	107.86	1.14	6.27	3.14
6-192换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管(DN500mm以内)	100m	0.01	544.1	828.46		108.82	54.41	5.44	8.28		1.09	0.54
6-344	管道闭水试验管径(800mm以内)	100m	0.01	377.07	561.15		75.41	37.71	3.77	5.61		0.75	0.38

综合人工工日	小计			39.44	121.75	1.14	8.11	4.06
0.3686工日	未计价材料费							402.91
清单项目综合单价								577.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	1.197611	88.47	105.95			
	HDPE双壁缠绕管 DN500	m	1.02	395.01	402.91			
	橡胶圈直径500	个	0.23	36.02	8.28			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	5.35	0.04			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40463	0.301	0.12			
	机砖	百块	0.029	82.82	2.4			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水	m3	0.585291	4.5	2.63			
	其他材料费			--	2.23		--	
	材料费小计			--	524.66		--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井垫层混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.040539	1564.34	4519.22	157.07	344.28	172.14	63.42	183.2	6.37	13.96	6.98
6-831换	渠(管)道基础平基混凝土平基钢筋混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.033	1605.32	4527.79	157.07	352.48	176.24	52.98	149.42	5.18	11.63	5.82
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土 Φ10以外	t	0.013539	867.77	3525.73	170.71	207.7	103.85	11.75	47.73	2.31	2.81	1.41
D00001	混凝土 模块井, 2、规格:Φ700	座	12		105					1260			
6-810换	井盖、井箅安装雨水井	10套	0.1	460.53	2690.87		92.11	46.05	46.05	269.09		9.21	4.61
综合人工工日		小计							174.2	1909.44	13.86	37.61	18.82
1.628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2153.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.687897	4.5	3.1						
	电			kw·h	0.300039	0.86	0.26						

	混凝土（商品砼非泵送）C15 粒径40 32.5级坍落度35～50	m3	0.750098	429.8	322.39		
	草袋子	只	0.456126	0.86	0.39		
	钢筋Φ10以外	t	0.014081	3333.1	46.93		
	电焊条	kg	0.120226	4.97	0.6		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.03994	5.15	0.21		
	混凝土 模块井 ， 2、规格:Φ700	座	12	105	1260		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.301	4.76		
	细砂	t	0.041578	88.47	3.68		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	塑料成品井框盖	套	1.01	248.42	250.9		
	其他材料费			--	11.79	--	
	材料费小计			--	1909.44	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井垫层混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.040539	1564.34	4519.22	157.07	344.28	172.14	63.42	183.2	6.37	13.96	6.98
6-831换	渠(管)道基础平基混凝土平基钢筋混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.033	1605.32	4527.79	157.07	352.48	176.24	52.98	149.42	5.18	11.63	5.82
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土 Φ10以外	t	0.013539	867.77	3525.75	170.72	207.7	103.85	11.75	47.74	2.31	2.81	1.41
D00001	混凝土 模块井 ， 2、规格 :Φ700	座	12		105					1260			
6-810换	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	6986.7		92.11	46.05	46.05	698.67		9.21	4.61
综合人工工日		小计							174.2	2339.03	13.86	37.61	18.82
1.628工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2583.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.687897	4.5	3.1		
	电	kw·h	0.300039	0.86	0.26		
	混凝土（商品砼非泵送）C15 粒径40 32.5级坍落度35～50	m3	0.750098	429.8	322.39		

	草袋子	只	0.456126	0.86	0.39		
	钢筋φ10以外	t	0.014081	3333.1	46.93		
	电焊条	kg	0.120226	4.97	0.6		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.03994	5.15	0.21		
	混凝土 模块井 ， 2、规格:φ700	座	12	105	1260		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.301	4.76		
	细砂	t	0.041578	88.47	3.68		
	沥青漆	kg	0.4305	10.29	4.43		
	铸铁成品重型框盖	套	1.01	665.41	672.06		
	其他材料费			--	20.22	--	
	材料费小计			--	2339.03	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707换	乙型单箅雨水口(省标)铸铁篦(h=0.5,H=1.0)（商品砼非泵送）	座	1	107.75	531.83	4.26	22.4	11.2	107.75	531.83	4.26	22.4	11.2
综合人工工日		小计							107.75	531.83	4.26	22.4	11.2
1.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													677.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	50.269	0.301	15.13		
	细砂	t	0.199222	88.47	17.63		
	碎石40	t	0.119	132	15.71		
	机砖	百块	1.14	82.82	94.41		
	沥青漆	kg	0.499	10.29	5.13		
	水	m3	0.1197	4.5	0.54		
	电	kw·h	0.025	0.86	0.02		
	雨水井算	套	1.01	341.58	345		
	混凝土（商品砼非泵送）C25 粒径40 32.5级坍落度35～50	m3	0.061	456.24	27.83		
	其他材料费			--	10.43	--	
	材料费小计			--	531.83	--	

项目编码	04B001	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-807换	钢筋混凝土井盖、井圈制作小型构件（商品砼非泵送）	10m3	0.066576	2108.97	4685.74	157.07	453.21	226.6	140.41	311.96	10.46	30.17	15.09
6-1604	现浇钢筋(铁件)(直径20mm) 以内	t	0.088788	670.36	3522.17	87.09	151.49	75.75	59.52	312.73	7.73	13.45	6.73
2-248	道路基层 铺玻璃纤维格栅	100m2	0.156154	460.21	1382.7		92.04	46.02	71.86	215.91		14.37	7.19
综合人工工日		小计							271.79	840.6	18.19	57.99	29.01
2.5401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1217.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.46645	4.5	6.6		
	电	kw·h	0.270299	0.86	0.23		
	混凝土（商品砼非泵送）C20 粒径16 32.5级坍落度35～50	m3	0.675746	442.57	299.06		
	钢筋Φ10以外	t	0.09234	3333.1	307.78		
	电焊条	kg	0.703201	4.97	3.49		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.271602	5.15	1.4		
	石油沥青	kg	8.58847	4.72	40.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	17.17694	10.21	175.38		
	其他材料费			--	6.12	--	
	材料费小计			--	840.6	--	

项目编码	04B002	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	新建污水管接入已建污水管网。	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水管接入已建污水管网。	项	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	143.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-222	反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4592.89	1022.58	511.29	0.47		4.13	0.92	0.46
综合人工工日		小计							7.96		4.13	2.42	1.21
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-56-54	人工填土夯实槽、坑	100m3	0.01	2258.02	6.98		451.6	225.8	22.58	0.07		4.52	2.26
综合人工工日		小计							22.58	0.07		4.52	2.26
0.211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0155	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	93.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5913.32	1286.67	643.33	0.52		5.91	1.29	0.64
1-270	自卸汽车运土(6t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	14627.48	2925.5	1462.75		0.05	14.63	2.93	1.46
CD	特种垃圾处置费	m3	1										
综合人工工日		小计							0.52	0.05	20.54	4.22	2.1
0.0049工日		未计价材料费											3.5
清单项目综合单价													30.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	特种垃圾处置费			m3	1	3.5	3.5						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3.55		--				

项目编码	040305001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	73.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823换	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	45.22	161.35	1.71	9.39	4.69
综合人工工日		小计							45.22	161.35	1.71	9.39	4.69
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	细砂			t	1.788	88.47	158.18						
	其他材料费					--	3.17		--				
	材料费小计					--	161.35		--				

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	179.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.016067	452.18	1613.48	17.1	93.86	46.93	7.27	25.92	0.27	1.51	0.75
6-189换	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管(DN225mm以内)	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
6-342	管道闭水试验管径(400mm以内)	100m	0.01	160.39	154.1		32.08	16.04	1.6	1.54		0.32	0.16

综合人工工日	小计			12.72	29.83	0.27	2.6	1.3
0.1189工日	未计价材料费							74.77
清单项目综合单价								121.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	0.287945	88.47	25.47			
	HDPE双壁缠绕管 dn200	m	1.02	73.3	74.77			
	橡胶圈直径200	个	0.23	10.29	2.37			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	5.35	0.04			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.301	0.03			
	机砖	百块	0.0073	82.82	0.6			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水	m3	0.150066	4.5	0.68			
	其他材料费			--	0.54		--	
	材料费小计			--	104.6		--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井垫层混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.0031	1564.34	4519.22	157.07	344.28	172.14	4.85	14.01	0.49	1.07	0.53
6-831换	渠(管)道基础平基混凝土平基钢筋混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.05	1605.32	4527.79	157.07	352.48	176.24	80.27	226.39	7.85	17.62	8.81
CD	混凝土 模块井，2、规格：φ700	层	13										
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.027077	867.77	3525.73	170.71	207.7	103.85	23.5	95.47	4.62	5.62	2.81
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6925.29		95.96	47.98	47.98	692.53		9.6	4.8
CD	内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚20mm	m2	3.74										
综合人工工日		小计							156.6	1028.4	12.96	33.91	16.95
1.4635工日		未计价材料费											1523.95
清单项目综合单价													2772.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.47874	4.5	2.15			

	电	kw·h	0.216648	0.86	0.19		
	混凝土（商品砼非泵送）C15 粒径40 32.5级坍落度35～50	m3	0.54162	429.8	232.79		
	草袋子	只	0.6911	0.86	0.59		
	混凝土 模块井 ， 2、规格:φ700	层	13	105	1365		
	钢筋φ10以外	t	0.02816	3333.1	93.86		
	电焊条	kg	0.240444	4.97	1.2		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.079877	5.15	0.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.301	4.76		
	细砂	t	0.041578	88.47	3.68		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座	套	1	665.41	665.41		
	内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm	m2	3.74	42.5	158.95		
	其他材料费			--	18.3	--	
	材料费小计			--	2552.35	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785换	非定型井垫层混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.031	1564.34	4519.22	157.07	344.28	172.14	48.49	140.1	4.87	10.67	5.34
6-831换	渠(管)道基础平基混凝土平基钢筋混凝土（商品砼非泵送）	10m3	0.05	1605.32	4527.79	157.07	352.48	176.24	80.27	226.39	7.85	17.62	8.81
CD	混凝土 模块井 ， 2、规格 :φ700	层	13										
6-809	井盖、井箅安装 检查井 塑料井盖座	10套	0.1	435.06	86.47		87.01	43.51	43.51	8.65		8.7	4.35
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.027	867.77	3525.74	170.71	207.7	103.85	23.43	95.19	4.61	5.61	2.8
CD	内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm	m2	3.768										
综合人工工日		小计							195.7	470.33	17.33	42.6	21.3
1.829工日		未计价材料费											1776.04
清单项目综合单价													2523.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.746217	4.5	3.36		
	电	kw·h	0.33048	0.86	0.28		
	混凝土（商品砼非泵送）C15 粒径40 32.5级坍落度35～50	m3	0.8262	429.8	355.1		
	草袋子	只	0.6911	0.86	0.59		
	混凝土 模块井 ， 2、规格:φ700	层	13	105	1365		
	塑料井盖、座	套	1.01	248.42	250.9		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.301	4.76		
	细砂	t	0.041578	88.47	3.68		
	钢筋φ10以外	t	0.02808	3333.1	93.59		
	电焊条	kg	0.23976	4.97	1.19		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.07965	5.15	0.41		
	内层采用氯丁胶乳防水水泥砂浆抹面，抹面厚 20mm	m2	3.768	42.5	160.14		
	其他材料费			--	7.37	--	
	材料费小计			--	2246.37	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	玻璃钢化粪池 3#（有效容积6m3）	座	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							11000				
清单项目综合单价									11000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃钢化粪池 3#（有效容积6m3）	座	1	11000	11000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11000	--	

项目编码	04B003	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-807换	钢筋混凝土井盖、井圈制作小型构件（商品砼非泵送）	10m3	0.066576	2108.97	4685.74	157.07	453.21	226.6	140.41	311.96	10.46	30.17	15.09
6-1604	现浇钢筋(铁件)(直径20mm) 以内	t	0.088788	670.36	3522.16	87.09	151.49	75.75	59.52	312.73	7.73	13.45	6.73
2-248	道路基层 铺玻璃纤维格栅	100m2	0.156154	460.21	1382.7		92.04	46.02	71.86	215.91		14.37	7.19
综合人工工日		小计							271.79	840.6	18.19	57.99	29.01
2.5401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1217.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.46645	4.5	6.6		
	电	kw·h	0.270298	0.86	0.23		
	混凝土（商品砼非泵送）C20 粒径16 32.5级坍落度35～50	m3	0.675746	442.57	299.06		
	钢筋Φ10以外	t	0.09234	3333.1	307.78		
	电焊条	kg	0.703201	4.97	3.49		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.271602	5.15	1.4		
	石油沥青	kg	8.58847	4.72	40.54		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	17.17694	10.21	175.38		
	其他材料费			--	6.12	--	
	材料费小计			--	840.6	--	

项目编码	04B004	项目名称	补充清单项目	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	新建污水管接入已建污水管网。	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新建污水管接入已建污水管网。	项	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	元/次	1			6540.23	1308.05	654.02			6540.23	1308.05	654.02
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	元/次	1			2416.46	483.29	241.65			2416.46	483.29	241.65
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	元/次	1			3865.39	773.08	386.54			3865.39	773.08	386.54
综合人工工日		小计									12822.08	2564.42	1282.21
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16668.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	27.2	48.15	0.28	9.49	11.53	5.76	1309.68	7.62	258.13	313.62	156.67
综合人工工日		小计							1309.68	7.62	258.13	313.62	156.67
12.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2045.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.62	--	
	材料费小计			--	7.62	--	

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	井字架木制井深(2m以内)	座	1	75.33	22.64		15.07	7.53	75.33	22.64		15.07	7.53
综合人工工日		小计							75.33	22.64		15.07	7.53

0.704工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							120.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8~12#	kg	3.08	5.35	16.48		
	木脚手板	m3	0.002	1919.2	3.84		
	木脚手杆	m3	0.001	1993.8	1.99		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	22.64	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工			12111.86			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10037.45			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2074.41			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11041.19			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	200.75			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23353.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他（预留金）	项		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

福鼎网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	16204.9		16204.9
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	692517.1	2	13850.34
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	692517.1	0.34	2354.56
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	692517.1		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	692517.1		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	708722	9	63784.98
合计					79989.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：003青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外市政工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	39492.15	
1.1	人工费	6267.17	
1.2	材料费	30628.17	
1.3	施工机具使用费	298.92	
1.4	企业管理费	1417.32	
1.5	利润	880.57	
2	措施项目费	886.78	
2.1	单价措施项目费	172.8	
2.2	总价措施项目费	713.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	479.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1554.58	
5	税金	3774.02	
6	工程造价	45707.53	

铜陵网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、含原场地内垃圾清理及厚度在±30cm以内的找平、松翻、整平	m2	278	3.03	842.34	
2	050101009001	种植土回填	1、外购种植土方 ， 2、回填要求:满足设计要求	m3	88	15.27	1343.76	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:现场堆积的建筑垃圾、杂草、石块等不可利用杂物 ， 2、运距:施工单位自行考虑	m3	35.2	15.17	533.98	
4	05B001	营养土	用量按设计要求	T	6.88	366.1	2518.77	
5	050102002001	栽植灌木	1、苗木品种:红枫 ， 2、地径（cm）:7-8 ， 3、高度（cm）:180-200 ， 4、篷径（cm）:＞180 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:树冠圆满,茂盛,无偏冠,全冠种植	株	3	177.23	531.69	
6	050102002002	栽植灌木	1、苗木品种:金桂 ， 2、高度（cm）:220-250 ， 3、篷径（cm）:＞220 ， 4、养护等级:III级 ， 5、养护期限:一年 ， 6、备注:树型完整,优美,无偏冠	株	3	492.99	1478.97	
7	050102007001	栽植色带	1、苗木品种:黄金菊 ， 2、高度（cm）:25-30 ， 3、篷径（cm）:21-25 ， 4、种植密度（株/平方）:49 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:蓬形好,确保黄土不露天	m2	4	62.22	248.88	
8	050102007002	栽植色带	1、苗木品种:金边黄杨 ， 2、高度（cm）:25-35 ， 3、篷径（cm）:25-30 ， 4、种植密度（株/平方）:36 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:蓬形好	m2	16	53.41	854.56	
9	050102007003	栽植色带	1、苗木品种:红叶石楠 ， 2、高度（cm）:35-40 ， 3、篷径（cm）:30-35 ， 4、种植密度（株/平方）:36 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:蓬形好	m2	75	100.65	7548.75	
10	050102007004	栽植色带	1、苗木品种:栀子花 ， 2、高度（cm）:35-40 ， 3、篷径（cm）:35-40 ， 4、种植密度（株/平方）:25 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:蓬形好	m2	14	72.91	1020.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102007005	栽植色带	1、苗木品种:金森女贞 ，2、高度（cm）:25-30 ，3、篷径（cm）:20-25 ，4、种植密度（株/平方）:36 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:蓬形好	m2	30	56.78	1703.4	
12	050102007006	栽植色带	1、苗木品种:地被月季 ，2、高度（cm）:30-35 ，3、篷径（cm）:25-30 ，4、种植密度（株/平方）:36 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:大于 3分支/棵	m2	12	56.78	681.36	
13	050102007007	栽植色带	1、苗木品种:红花继木 ，2、高度（cm）:35-40 ，3、篷径（cm）:30-35 ，4、种植密度（株/平方）:36 ， 5、养护等级:III级 ， 6、养护期限:一年 ， 7、备注:(黑珍珠)蓬形好	m2	13	117.53	1527.89	
14	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:果岭草，沙培草卷,秋季追播多年生黑麦草 ， 2、养护等级:III级 ， 3、养护期限:一年 ， 4、满铺,垫细沙3cm	m2	114	60.71	6920.94	
15	050307002001	石球	1、球体直径：500mm	个	22	533.46	11736.12	
		分部小计					39492.15	
		分部分项合计					39492.15	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质:树棍桩 扁担桩 ， 2、单株支撑材料数量:按设计要求	株	6	20.89	125.34	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）: 胸径在10cm以内 ， 2、草绳所绕树干高度:按设计要求	株	6	7.91	47.46	
		单价措施合计					172.8	
合计							39664.95	

综合单价分析表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	278

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-268*0.5	人工换土 绿地平整（机械）	10m2	0.077338	0.52		2.6	0.12	0.07	0.04		0.2	0.01	0.01
3-267*0.5	人工换土 绿地平整（人工）	10m2	0.077338	26			6.24	3.64	2.01			0.48	0.28
综合人工工日		小计							2.05		0.2	0.49	0.29
0.0197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	外购种植土方	m3	0.610795										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							15.27				
清单项目综合单价									15.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外购种植土方	m3	0.610795	25	15.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.27	--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	35.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	余方弃置	m3	0.610795										
综合人工工日		小计											

工日	未计价材料费					15.17
清单项目综合单价						15.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	余方弃置	m3	0.610795	24.84	15.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.17	--	

项目编码	05B001	项目名称	营养土	计量单位	T	工程量	6.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	营养土	T	1										
CD	人工施工费	T	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											366.1
清单项目综合单价													366.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	营养土			T	1	321.1	321.1						
	人工施工费			T	1	45	45						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	366.1			--			

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	红枫 ， 2、地径（cm）:7-8 ，3、高度（cm）:180-200 ，4、篷径（cm）:＞180栽植 栽植灌木（带土球）土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-421换	Ⅲ级养护 灌木蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	28.54	8.77	6.47	4.62	1.62	2.85	0.88	0.65
综合人工工日		小计							27.71	1.96	2.85	5.27	3.88
0.2664工日		未计价材料费											135.56
清单项目综合单价													177.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

	红枫 ， 2、地径（cm）:7-8 ， 3、高度（cm）:180-200 ， 4、篷径（cm）:＞180	株	1.05	128.67	135.1		
	基肥	kg	0.2	2.3	0.46		
	水	m3	0.1902	4.5	0.86		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	137.52	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	金柱 ， 2、高度（cm）:220-250 ， 3、篷径（cm）:＞220栽植 栽植灌木（带土球）土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	83.71	249.6	145.6	104	1.35	8.37	24.96	14.56
3-422换	III级养护 灌木 蓬径200cm以上	10株	0.1	60.42	20.44	38.01	14.5	8.46	6.04	2.04	3.8	1.45	0.85
综合人工工日		小计							110.04	3.39	12.17	26.41	15.41
1.0581工日		未计价材料费							325.57				
清单项目综合单价									492.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金柱 ， 2、高度（cm）:220-250 ， 3、篷径（cm）:＞220	株	1.05	307.88	323.27		
	基肥	kg	1	2.3	2.3		
	水	m3	0.4584	4.5	2.06		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	328.96	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-167	黄金菊 ， 2、高度（cm）:25-30 ， 3、篷径（cm）:21-25 ， 4、种植密度（株/平方）:49栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1	80.08	5.31		19.22	11.21	8.01	0.53		1.92	1.12
3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							10.4	1.3	0.5	2.49	1.46
0.1工日		未计价材料费											46.07
清单项目综合单价													62.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄金菊 ， 2、高度（cm）:25-30 ， 3、篷径（cm）:21-25 ， 4、种植密度（株/平方）:49	m2	1.02	45.03	45.93		
	基肥	kg	0.06	2.3	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.37	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	金边黄杨 ， 2、高度（cm）:25-35 ， 3、篷径（cm）:25-30 ， 4、种植密度（株/平方）:36栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1	80.08	5.31		19.22	11.21	8.01	0.53		1.92	1.12
3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							10.4	1.3	0.5	2.49	1.46
0.1工日		未计价材料费											37.26
清单项目综合单价													53.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨 ， 2、高度（cm）:25-35 ， 3、篷径（cm）:25-30 ， 4、种植密度（株/平方）:36	m2	1.02	36.39	37.12		
	基肥	kg	0.06	2.3	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		

	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.56	--	

项目编码	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	红叶石楠 , 2、高度（cm）:35-40 , 3、篷径（cm）:30-35 , 4、种植密度（株/平方）:36栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1	80.08	5.31		19.22	11.21	8.01	0.53		1.92	1.12
3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							10.4	1.3	0.5	2.49	1.46
0.1工日		未计价材料费											84.5
清单项目综合单价													100.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠 , 2、高度（cm）:35-40 , 3、篷径（cm）:30-35 , 4、种植密度（株/平方）:36	m2	1.02	82.71	84.36		
	基肥	kg	0.06	2.3	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	85.8	--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栀子花 , 2、高度（cm）:35-40 , 3、篷径（cm）:35-40 , 4、种植密度（株/平方）:25栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 25株内/m2	10m2	0.1	104	4.46		19.76	14.56	10.4	0.45		1.98	1.46

3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							12.79	1.22	0.5	2.55	1.8
0.123工日		未计价材料费											54.05
清单项目综合单价													72.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栀子花 ， 2、高度（cm）:35-40 ， 3、篷径（cm）:35-40 ， 4、种植密度（株/平方）:25						m2	1.02	52.85	53.91			
	基肥						kg	0.06	2.3	0.14			
	水						m3	0.123	4.5	0.55			
	肥料						kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂						kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	55.27		--	

项目编码	050102007005	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	金森女贞 ， 2、高度（cm）:25-30 ， 3、篷径（cm）:20-25 ， 4、种植密度（株/平方）:36栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1	80.08	5.31		19.22	11.21	8.01	0.53		1.92	1.12
3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							10.4	1.3	0.5	2.49	1.46
0.1工日		未计价材料费											40.63
清单项目综合单价													56.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞 ， 2、高度（cm）:25-30 ， 3、篷径（cm）:20-25 ， 4、种植密度（株/平方）:36						m2	1.02	39.7	40.49			
	基肥						kg	0.06	2.3	0.14			
	水						m3	0.142	4.5	0.64			
	肥料						kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂						kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.93		--	

项目编码	050102007006	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	地被月季，2、高度（cm）:30-35，3、篷径（cm）:25-30，4、种植密度（株/平方）:36栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1	80.08	5.31		19.22	11.21	8.01	0.53		1.92	1.12
3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							10.4	1.3	0.5	2.49	1.46
0.1工日		未计价材料费											40.63
清单项目综合单价													56.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	地被月季，2、高度（cm）:30-35，3、篷径（cm）:25-30，4、种植密度（株/平方）:36			m2	1.02	39.7	40.49						
	基肥			kg	0.06	2.3	0.14						
	水			m3	0.142	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.24	1.77	0.42						
	药剂			kg	0.0108	22.3	0.24						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	41.93		--				

项目编码	050102007007	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	红花继木，2、高度（cm）:35-40，3、篷径（cm）:30-35，4、种植密度（株/平方）:36栽植 栽植片植绿篱、小灌木及地被 高度在40cm内 49株内/m2	10m2	0.1	80.08	5.31		19.22	11.21	8.01	0.53		1.92	1.12
3-451换	Ⅲ级养护 地被植物 片植	10m2	0.1	23.92	7.74	5.03	5.74	3.35	2.39	0.77	0.5	0.57	0.34
综合人工工日		小计							10.4	1.3	0.5	2.49	1.46
0.1工日		未计价材料费											101.38
清单项目综合单价													117.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木 ， 2、高度（cm）:35-40 ， 3、篷径（cm）:30-35 ， 4、种植密度（株/平方）:36	m2	1.02	99.26	101.25		
	基肥	kg	0.06	2.3	0.14		
	水	m3	0.142	4.5	0.64		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	102.68	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-744换	垫层 砂	m3	0.056579	44.94	158.76	1.51	8.54	6.29	2.54	8.98	0.09	0.48	0.36
3-208换	苗木栽植 铺种果岭草，沙培草卷	10m2	0.188596	82.16	12.9		19.72	11.5	15.5	2.43		3.72	2.17
3-456*0.75	III级养护 草坪类（割草机修剪）暖季型	10m2	0.188596	10.45	2.07	2.98	2.51	1.46	1.97	0.39	0.56	0.47	0.28
3-455*0.25	III级养护 草坪类（割草机修剪）冷季型	10m2	0.188596	3.98	1.21	1.65	0.96	0.56	0.75	0.23	0.31	0.18	0.11
综合人工工日		小计							20.76	12.03	0.96	4.85	2.92
0.199工日		未计价材料费											19.19
清单项目综合单价													60.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂	t	0.100145	88.93	8.91		
	水	m3	0.070724	4.5	0.32		
	果岭草，沙培草卷	m2	1.923679	9.93	19.1		
	基肥	kg	0.037719	2.3	0.09		
	黑麦草籽	kg	0.037719	60	2.26		
	肥料	kg	0.235745	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.005658	22.3	0.13		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	31.22	--	

项目编码	050307002001	项目名称	石球	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-570	石球安装球径500以内	10个	0.1	535.6	4619.11	3.14	101.76	74.98	53.56	461.91	0.31	10.18	7.5
综合人工工日		小计							53.56	461.91	0.31	10.18	7.5
0.515工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													533.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.024	35.46	0.85		
	石球Φ500	个	1.02	450	459		
	水	m3	0.0055	3.98	0.02		
	中砂	t	0.010316	35.46	0.37		
	水泥32.5级	kg	5.1399	0.26	1.34		
	碎石5-16mm	t	0.01098	30.6	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	461.91	--	

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	栽植技术措施 树棍桩 扁担桩	10株	0.1	49.92	142.49		9.48	6.99	4.99	14.25		0.95	0.7
综合人工工日		小计							4.99	14.25		0.95	0.7
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.1	4.79	0.48		
	树棍长1200内	根	3	4.59	13.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.25	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-256	栽植技术措施 草绳绕树干 胸径在15cm以内	10m	0.1	52	9.9		9.88	7.28	5.2	0.99		0.99	0.73
综合人工工日		小计							5.2	0.99		0.99	0.73
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳						kg	3	0.33	0.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.99		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工			479.95			
		安全文明施工基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	396.65			
		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	83.3			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	218.16			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价:市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	15.87			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					713.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	无					
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1.按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	1554.58		1554.58
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	40378.93	3.3	1332.5
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	40378.93	0.55	222.08
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	40378.93		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	40378.93		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	41933.51	9	3774.02
合计					5328.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：004青阳镇芦塘村便民服务中心综合楼-室外园林工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注