

江阴市祝塘镇新材料智能创新港 EPC 工程总承包

## 定标报告

编号：WXJY202507008-X01

## 定标注意事项及纪律

一、定标委员会成员如发现投标人中有同自己存在利害送系的或有下列情形之一的,应主动提出回避:

- 1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属;
- 2、与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的
- 3、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

二、遵守定标工作纪律,不得私下接触投标人,不得收受投标人或者其他利害关系人的财物或者其他好处,不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与定标有关的其他情况

三、定标委员会成员应客观、公正地履行职责

四、协助、配合有关行政监督部门的监督、检查。

五、定标所用资料及工作底稿不得带离定标会场。

六、定标期间,定标委员会成员的移动通讯工具须上交统一保管。

定标委员会成员签字:

王明

杜树荣

刘红

俞峰

邓晓峰

# 基本情况一览表

|              |                                                                                                                                                                       |      |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 招标人名称        | 江阴市祝塘资产经营有限公司                                                                                                                                                         |      |                |
| 招标代理机构名称     | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司                                                                                                                                                        |      |                |
| 工程名称         | 江阴市祝塘镇新材料智能创新港 EPC 工程总承包                                                                                                                                              |      |                |
| 招标范围         | 本工程采用设计、采购、施工一体化工程总承包模式（EPC），包括但不限于建设项目地质勘察、设计、物资（含设备）采购、施工建设全过程、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等，直至工程竣工验收备案、整体移交（含档案移交）、使工程项目具备办理产权登记条件并交付招标人使用等工程总承包项目的全部工作，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。 |      |                |
| 评标时间         | 2025-09-05<br>09:30:00                                                                                                                                                | 评标地点 | 江阴市长江路 188 号八楼 |
| 定标时间         | 2025-09-10<br>09:30:00                                                                                                                                                | 定标地点 | 江阴第四开标室 402    |
| 定标候选人名单      |                                                                                                                                                                       |      |                |
| 江阴澄厦建设工程有限公司 |                                                                                                                                                                       |      |                |
| 江苏新桥建工有限公司   |                                                                                                                                                                       |      |                |

江阴市先锋建筑有限责任公司

江阴建工集团有限公司

定标委员会签名：

王锡明

杜梅

刘红夏

俞晖

邓晓峰

## 定标方法、定标因素和标准

| 定标方法      | 票决定标法 |
|-----------|-------|
| 详情请查看招标文件 |       |

## 定标委员会和监督小组名单

| 姓名  | 工作单位 | 在定标委员会中担任的工作 |
|-----|------|--------------|
| 王锡明 |      | 定标委员         |
| 刘继夏 |      | 定标委员         |
| 杜栋梁 |      | 定标委员         |
| 邓晓锋 |      | 定标委员         |
| 俞晖  |      | 定标委员         |

## 其他情况记录

|  |
|--|
|  |
|--|

定标委员会签名：王锡明 杜梅果

刘红夏

俞峰

邓晓峰

招标项目名称：江阴市祝塘镇新材料智能创新港 EPC 工程总承包

**票决定标选票（王锡明）**

| 定标因素 | 排名    | 支持的投标人名称      | 支持理由   |
|------|-------|---------------|--------|
| 投标报价 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 偏离最少   |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 偏离第二   |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 偏离第三   |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 偏离最多   |
| 评标报告 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 评标报告第一 |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 评标报告第二 |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 评标报告第三 |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 评标报告第四 |
| 管理机构 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 最好     |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 较好     |
|      | 第 2 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 较好     |

王锡明

|      |       |               |    |
|------|-------|---------------|----|
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 较好 |
| 设计方案 | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 好  |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 较好 |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 较好 |
|      | 第 2 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 较好 |
| 信用中国 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 优秀 |
|      | 第 1 名 | 江阴建工集团有限公司    | 优秀 |
|      | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 优秀 |
|      | 第 4 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 一般 |

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 09 月 10 日

定标委员(签名)：

王锡明

票决定标选票（俞晖）

| 定标因素 | 排名    | 支持的投标人名称      | 支持理由     |
|------|-------|---------------|----------|
| 投标报价 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 偏离最少     |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 偏离第二     |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 偏离第三     |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 偏离第四     |
| 评标报告 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 评标报告总分第一 |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 评标报告总分第二 |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 评标报告总分第三 |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 评标报告总分第四 |
| 管理机构 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 最好       |
|      | 第 2 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 较好       |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 较好       |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 较好       |

|      |       |               |      |
|------|-------|---------------|------|
| 设计方案 | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 方案较优 |
|      | 第 2 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 方案较好 |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 方案较好 |
|      | 第 4 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 方案一般 |
| 信用中国 | 第 1 名 | 江阴建工集团有限公司    | 优    |
|      | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 优    |
|      | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 优    |
|      | 第 4 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 一般   |

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 09 月 10 日

定标委员(签名)：

俞峰

票决定标选票（杜栋梁）

| 定标因素 | 排名    | 支持的投标人名称      | 支持理由 |
|------|-------|---------------|------|
| 投标报价 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 1    |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 2    |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 3    |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 4    |
| 评标报告 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 1    |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 2    |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 3    |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 4    |
| 管理机构 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 1    |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 2    |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 2    |
|      | 第 2 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 2    |

杜栋梁

|      |       |               |   |
|------|-------|---------------|---|
| 设计方案 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 1 |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 2 |
|      | 第 3 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 4 |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 4 |
| 信用中国 | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 1 |
|      | 第 1 名 | 江阴建工集团有限公司    | 1 |
|      | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 1 |
|      | 第 4 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 4 |

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 09 月 10 日

定标委员(签名)：

杜树军

票决定标选票（邓晓锋）

| 定标因素 | 排名    | 支持的投标人名称      | 支持理由    |
|------|-------|---------------|---------|
| 投标报价 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 偏离最少    |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 偏离排名第二  |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 偏离第三    |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 偏离第四    |
| 评标报告 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 评标报告第一  |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 评标报告第二  |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 评标报告第 3 |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 评标报告第四  |
| 管理机构 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 最好      |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 较好      |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 较好      |
|      | 第 2 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 较好      |

|      |       |               |      |
|------|-------|---------------|------|
| 设计方案 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 设计合理 |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 设计一般 |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 设计一般 |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 设计一般 |
| 信用中国 | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 信用好  |
|      | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 信用好  |
|      | 第 1 名 | 江阴建工集团有限公司    | 信用好  |
|      | 第 4 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 信用一般 |

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 09 月 10 日

定标委员(签名)：

邓晓峰

票决定标选票（刘继夏）

| 定标因素 | 排名    | 支持的投标人名称      | 支持理由     |
|------|-------|---------------|----------|
| 投标报价 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 偏离最少     |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 偏离第二少    |
|      | 第 3 名 | 江阴建工集团有限公司    | 偏离第三少    |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 偏离最多     |
| 评标报告 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 评标报告总分第一 |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 评标报告总分第二 |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 评标报告总分第三 |
|      | 第 4 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 评标报告总分第四 |
| 管理机构 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 最好       |
|      | 第 2 名 | 江阴建工集团有限公司    | 较好       |
|      | 第 2 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 较好       |
|      | 第 2 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 较好       |

|      |       |               |    |
|------|-------|---------------|----|
| 设计方案 | 第 1 名 | 江阴建工集团有限公司    | 最优 |
|      | 第 2 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 较好 |
|      | 第 3 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 一般 |
|      | 第 3 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 一般 |
| 信用中国 | 第 1 名 | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 优  |
|      | 第 1 名 | 江阴建工集团有限公司    | 优  |
|      | 第 1 名 | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 优  |
|      | 第 4 名 | 江苏新桥建工有限公司    | 一般 |

定标地点：江阴第四开标室 402

定标日期：2025 年 09 月 10 日

定标委员(签名)： 

票决定标选票计票汇总表（样本）

| 票数  |      | 投标单位 | 江阴澄厦建<br>设工程有限<br>公司 | 江苏新桥建<br>工有限公司 | 江阴市先锋<br>建筑有限责<br>任公司 | 江阴建工集<br>团有限公司 |
|-----|------|------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 王锡明 | 投标报价 |      | 5                    | 4              | 2                     | 3              |
|     | 评标报告 |      | 5                    | 3              | 2                     | 4              |
|     | 管理机构 |      | 5                    | 4              | 4                     | 4              |
|     | 设计方案 |      | 4                    | 4              | 5                     | 4              |
|     | 信用中国 |      | 5                    | 2              | 5                     | 5              |
| 刘继夏 | 投标报价 |      | 5                    | 4              | 2                     | 3              |
|     | 评标报告 |      | 5                    | 3              | 2                     | 4              |
|     | 管理机构 |      | 5                    | 4              | 4                     | 4              |
|     | 设计方案 |      | 4                    | 3              | 3                     | 5              |
|     | 信用中国 |      | 5                    | 2              | 5                     | 5              |

|     |      |   |   |   |   |
|-----|------|---|---|---|---|
| 杜栋梁 | 投标报价 | 5 | 4 | 2 | 3 |
|     | 评标报告 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|     | 管理机构 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|     | 设计方案 | 5 | 4 | 2 | 2 |
|     | 信用中国 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 邓晓锋 | 投标报价 | 5 | 4 | 2 | 3 |
|     | 评标报告 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|     | 管理机构 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|     | 设计方案 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|     | 信用中国 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 俞晖  | 投标报价 | 5 | 4 | 2 | 3 |
|     | 评标报告 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|     | 管理机构 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|     | 设计方案 | 4 | 2 | 5 | 3 |
|     | 信用中国 | 5 | 2 | 5 | 5 |

|      |     |    |    |    |
|------|-----|----|----|----|
| 得票总数 | 122 | 81 | 82 | 98 |
| 排名   | 1   | 4  | 3  | 2  |

定标委员会组长（签名）：

王锡明

定标委员会成员（签名）：

杜树东

刘红

俞峰


邓桂林

## 票决定标选票汇总表

招标项目名称：江阴市祝塘镇新材料智能创新港 EPC 工程总承包

| 排名 | 支持的投标人        | 支持理由  |
|----|---------------|-------|
| 1  | 江阴澄厦建设工程有限公司  | 排名第 1 |
| 2  | 江阴建工集团有限公司    | 排名第 2 |
| 3  | 江阴市先锋建筑有限责任公司 | 排名第 3 |
| 4  | 江苏新桥建工有限公司    |       |

定标委员会组长（签名）：



| 一、项目概况  |                                              |         |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| 招标人名称   | 江阴市祝塘资产经营有限公司                                |         |
| 标段名称及编号 | [WXJY202507008-X01] 江阴市祝塘镇新材料智能创新港 EPC 工程总承包 |         |
| 定标时间    | 2025/09/10                                   |         |
| 定标方法    | 票决定标法                                        |         |
| 拟中标人    | 江阴澄厦建设工程有限公司                                 |         |
| 二、定标结果  |                                              |         |
| 序号      | 中标候选人名称                                      | 中标候选人排名 |
| 1       | 江阴澄厦建设工程有限公司                                 | 第 1 名   |
| 2       | 江阴建工集团有限公司                                   | 第 2 名   |
| 3       | 江阴市先锋建筑有限责任公司                                | 第 3 名   |

计票人签名：

监票人签名：

高成 谭芳 徐鹏程

定标委员会成员（签名）：

刘继夏 俞峰 邓晓峰

2015 年 9 月 10 日