

北湖西村张家头创建江阴市美丽农居工程招标控制价汇总表

建设单位：江阴市璜土镇北湖西村股份经济合作社

序号	单位工程名称	标底价(元)	工程A控制价(元)	工程暂估价(元)	工程B控制价(元)	工程A期望值(元)	工程B期望值(元)
1	北湖西村张家头创建江阴市美丽农居工程-村庄整治	638965.89	638965.89	90000.00	548965.89	573089.98	483089.98
2	北湖西村张家头创建江阴市美丽农居工程-立面改造	324747.50	324747.50	0.00	324747.50	285777.80	285777.80
3	北湖西村张家头创建江阴市美丽农居工程-游客中心	257497.57	257497.57	0.00	257497.57	226597.86	226597.86
4	北湖西村张家头创建江阴市美丽农居工程-游客中心安装工程	11162.81	11162.81	0.00	11162.81	9823.27	9823.27
	合计	1232373.77	1232373.77	90000.00	1142373.77	1095288.92	1005288.92

招标代理机构（公章）：江苏苏维工程管理有限公司



注：（1）工程A控制价=标底价

（2）工程暂估价合计：90000元

【其中：暂列金额90000元；材料暂估价0元；专业工程暂估价0元】

（3）工程B控制价=标底价-工程暂估价

（4）工程A期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*88%+工程暂估价

（5）工程B期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*88%

（6）建议下浮系数：土建工程 5%-8%；园林绿化工程5%-10%；其他工程5%-12%。

（7）本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。